

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO E ÁREA DE SERVIÇO

**LOCAL:** ESCOLA DÉCIO FURIGO ; RUA DÉCIO FURIGO ESQ. COM AVENIDA DORVALINO BRUNELA

**ASSUNTO:** PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESONERADO

REFERÊNCIA SINAPI CUIABÁ-MT DE JAN/19\* - Abril/19 - COM BDI DE 27,00%



**EDIFICAÇÃO:** ESCOLA DÉCIO FURIGO ; RUA DÉCIO FURIGO ESQ. COM AVENIDA DORVALINO BRUNELA

**Área (m²):** 101.00

| ITEM               | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS          | PERC. (%)      | PR. TOTAL (R\$)  |
|--------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------------|
| 1.0                | ***    | SERVIÇOS PRELIMINARES           | 5.72%          | 3,476.48         |
| 2.0                | ***    | FUNDAÇÕES (SAPATAS E BALDRAMES) | 10.26%         | 6,232.96         |
| 3.0                | ***    | ESTRUTURAS                      | 3.59%          | 2,179.51         |
| 4.0                | ***    | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS      | 10.28%         | 6,245.61         |
| 5.0                | ***    | PINTURAS                        | 3.77%          | 2,291.65         |
| 6.0                | ***    | FORROS                          | 6.83%          | 4,150.96         |
| 7.0                | ***    | PISOS                           | 14.48%         | 8,796.83         |
| 8.0                | ***    | COBERTURAS                      | 11.57%         | 7,025.95         |
| 9.0                | ***    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           | 6.22%          | 3,780.64         |
| 10.0               | ***    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS    | 15.60%         | 9,474.29         |
| 11.0               | ***    | ESQUADRIAS                      | 6.45%          | 3,917.67         |
| 12.0               | ***    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES         | 5.22%          | 3,170.30         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |        |                                 | <b>100.00%</b> | <b>60,742.85</b> |