



MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

**CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE USINA FOTOVOLTAICA, COM
GESTÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS**

ANEXO X - DIRETRIZES DA PROPOSTA ECONÔMICA

JULHO/2024

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. A PROPOSTA ECONÔMICA, a ser apresentada no âmbito deste PROCESSO LICITATÓRIO para CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE USINA FOTOVOLTAICA, COM GESTÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE é disciplinada por este ANEXO e seus APÊNDICES.
- 1.2. A PROPOSTA ECONÔMICA se resume ao MENOR PREÇO PROPOSTO de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, em moeda de julho de 2024, conforme disciplinado no APÊNDICE X.I - PROPOSTA ECONÔMICA E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS QUADROS FINANCEIROS.
- 1.3. A PROPOSTA ECONÔMICA deve obrigatoriamente considerar:
 - 1.3.1. Modelo de Proposta ECONÔMICA, com o MENOR PREÇO PROPOSTO de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, conforme disciplinado no APÊNDICE X.I - PROPOSTA ECONÔMICA E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS QUADROS FINANCEIROS e APÊNDICE X.II - QUADROS FINANCEIROS;
 - 1.3.2. Plano de Negócios, consolidado em Fluxo de Caixa Livre do Projeto, utilizando O MENOR PREÇO PROPOSTO de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL e produzindo a Taxa Interna de Retorno – TIR do projeto, conforme disciplinado no APÊNDICE X.I - PROPOSTA ECONÔMICA E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS QUADROS e APÊNDICE X.II - QUADROS FINANCEIROS;
 - 1.3.2.1. Este Fluxo de Caixa Livre do Projeto servirá de FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO REFERENCIAL, o que representa o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, conforme disciplinado no ANEXO IX - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.
 - 1.3.2.2. A TIR – Taxa Interna de Retorno, resultado do item 1.3.2.1, servirá de PARÂMETRO DE EQUILÍBRIO ORIGINAL, que representa o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, conforme disciplinado no ANEXO IX - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.

1.3.2.3. Reembolso dos estudos de viabilidade da CONCESSÃO, produzidos pela SMP, a ser realizado no primeiro ano do projeto, no valor de R\$ 1.858.653,87 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), em moeda julho de 2024.

2. APÊNDICES INTEGRANTES DESSE ANEXO

2.1. APÊNDICE X.I - PROPOSTA ECONÔMICA E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS QUADROS FINANCEIROS;

2.2. APÊNDICE X.II - QUADROS FINANCEIROS.