

PREFEITURA DE DIAMANTINO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Execução de bueiro de Celular Duplo de Concreto, 2,00x2,00
 LOCAL: Rio Diamantino - Estrada Liga Gleba Salitinho através da BR 364 - Estrada Municipio de Diamantino - MT
 Prazo de execução: 120 dias
 Data: 11/09/2013
 BDI 25%

Item	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Valores	
				Unitário	Total
1.0	EXECUÇÃO DE BUEIRO				
1.1	Mobilização, Desmobilização (transporte, carga e descarga)	und	1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
1.2	Fornecimento, lançamento e aplicação de lastro de concreto e=15cm em base de bueiro 15Mpa.	m³	4,96	R\$ 391,00	R\$ 1.939,36
1.3	Fornecimento e Instalações Aduelas de concreto 2,00x2,00x1,00 m de concreto pré-moldado para bueiro de 2,00m de diâmetro, 15Mpa, e = 18 cm.	m	14,00	R\$ 1.550,00	R\$ 21.700,00
1.4	Execução de alças de entrada/saída em concreto armado 15Mpa	m²	27,53	R\$ 391,00	R\$ 10.762,59
1.5	Execução de contrapiso estrutural em concreto fck = 15,0 MPa, aplicação de malha de aço Q283, espessura = 15cm, moldado in loco, acabamento feito com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado sobre o BDCC, tomando-se o cuidado de posicionar a armadura no terço superior da placa de concreto	und	4,00	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1.6		m²	4,96	R\$ 584,90	R\$ 2.898,76
Total do item				R\$	44.100,39
TOTAL GERAL				R\$	44.100,39

Eng. Civil Márcio Roberto Soares
 CREA MT 170455712-7

PREFEITURA DE DIAMANTINO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Execução de bueiro de Celular Duplo de Concreto, 2,00x2,00
 LOCAL: Corrego Santo Antonio - 3º Sete Placa - Estrada Municipio de Diamantino - MT
 Prazo de execução: 120 dias
 Data: 11/09/2013
 BDI 25%

Item	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Valores	
				Unitário	Total
1.0	EXECUÇÃO DE BUEIRO				
1.1	Mobilização, Desmobilização, transporte de materiais e pessoal.	und	1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
1.2	Fornecimento, lançamento e aplicação de lastro de concreto e=15cm em base de bueiro no Mpa.	m³	4,96	R\$ 391,00	R\$ 1.939,36
1.3	Fornecimento e instalações Aduelas de concreto 2,00x2,00x1,00 m de concreto pré-moldado para bueiro duplo celular, 15MPa, e = 18 cm.	m²	-	R\$ 1.550,00	R\$ -
1.4	Execução de berço de entrada/saída em concreto armado 15MPa	und	27,53	R\$ 391,00	R\$ 10.762,59
1.5	Execução de alças de entrada/saída em concreto pré moldado 15MPa.	und	4,00	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
1.6	Contrapiso estrutural em concreto fck = 15,0 MPa, aplicação de malha de aço Q283, espessura = 15cm, moldado in locu, acabamento feito com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado sobre o BDCC, tomando-se o cuidado de posicionar a armadura no terço superior da placa de concreto	m²	4,96	R\$ 584,90	R\$ 2.898,76
Total do item				R\$	R\$ 22.400,39
TOTAL GERAL				R\$	R\$ 22.400,39

Eng. Civil Márcio Roberto Soares
 CREA MT 170455712-7

União de Diamantino - MT

Rio Diamantino - Estrada Liga Gleba Salimão e...
Estrada Municipal de Diamantino - Estrada Municipal de Diamantino
Rio Diamantino - Estrada Liga Gleba Salimão e...
Estrada Municipal de Diamantino - Estrada Municipal de Diamantino

Corrego Santo Antonio - 3ª Seção
OBRA: Execução de Bueiro Duplo de Concreto - Seções 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,

MENSAL
ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINO
 Marcio Roberto Soares
 Engº Civil
 Fone: (17) 045 712-7