PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: _ |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SE\‘?;’ I O%‘;T/ /2 g? ;7
PROPR: __[PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO / 2017 (desonerado)
AREA (M?): |6.801,88 BDL: 27,69% TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTACAO
. Extensio | Largura | . Limp a-Rodas. .
Item Rua/Avenida (m) (m) Area (m?) Cédigo | Quant. Arezzli?)raal Area Total (m?) Area Total (m?)
TRECHO 01
1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 25596 6,43 1.645,82| LR-01 1,0 117,28 117,28 1.763,10
2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 25596 643 1.64582| 0 0,0 0,00 1.645,82
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62| 643 1.650,07| LR-02 1,0 92,82 92,82 1.742,89
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62| 6,43 1.650,07 0 0,0 0,00 1.650,07
Totais Parciais - m? 1.025,16 6.591,78 210,10 6.801,88
Total Geral - m? 6.801,88

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG® CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI- OUT /2017
PROPR: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO / 2017 Al\l(f; -OUT ij 2?17
esoneraao
AREA (m?): |7.402,59 BDL 27,69% TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM
~ p Limpa-Rodas
Item Rua/Avenida Extensio Largura Area L. Area Parcial Area Total Area Total (m?)
(m) (m) (m?) Cédigo | Quant.
(m?) (m?)
TRECHO 01

1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 7,00 1.791,72 | LR-01 1,0 126,13 126,13 1.917,85

2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 7,00 1.791,72 0,00 1.791,72

3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 7,00 1.796,34 | LR-02 1,0 100,34 100,34 1.896,68

4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 7,00 1.796,34 0,00 1.796,34

Totais Parciais - m? 1.025,16 7.176,12 226,47 7.402,59
Total Geral - m? 7.402,59

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG° CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 ANP - OUT / 2017
AREA (M2): 6.801,88 BDI: 27,69% TABELA: (desonerado)
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PETREO ( PAVIMENTADA)
Ttem Rua/Avenida Area Total Brita 2 B;l(t;io ou Volume de | Volume de Volume DMT (Pav.) Momento
(m?) (kg/m?) (;'; glnslf)" Brita 2 (t) | Brita 0 (t) | Total (t) (km) Transporte (txkm)
TRECHO 01
1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 1.763,10 34,58 10,08 60,97 17,77 78,74 62,00 4.881,88
2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 1.645,82 34,58 10,08 56,91 16,59 73,50 62,00 4.557,00
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 1.742,89 34,58 10,08 60,27 17,57 77,84 62,00 4.826,08
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 1.650,07 34,58 10,08 57,06 16,63 73,69 62,00 4.568,78
Totais Parciais - m? 6.801,88 235,21 68,56 303,77 18.833,74

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG? CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL.: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT /2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 ANP - OUT /2017
AREA (M?):  |6.801,88 BDIL: 27,69% |  TABELA: (desonerado)
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)
Item Rua/Avenida Area Total CM-30 RR-2C Volume de Volume | Volume Total| DMT (Pav.) Momento
(m?) (Kg/m?) (Kg/m?) CM-30 (t) RR-2C (t) (t) (km) Transporte (txkm)
TRECHO 01
1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 1.763,10 1,30 3,50 2,29 6,17 8,46 202,00 1.708,92
2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 1.645,82 1,30 3,50 2,14 5,76 7,90 202,00 1.595,80
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 1.742,89 1,30 3,50 2,27 6,10 8,37 202,00 1.690,74
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 1.650,07 1,30 3,50 2,15 5,78 7,93 202,00 1.601,86
Totais Parciais - m? 6.801,88 8.85 23,81 32,66 6.597,32

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG® CIVIL CREA: 120.263.916-0




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL:  |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017
PROPR.:  |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO / 2017 ANP - OUT /2017
AREA (M?): [6.801,88 BDL| 27.69%] [TABELA: (desonerado)
RELACAO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM
TUBULACAO BOCA DE LOBO POCO DE | POCO DE | POCO DE | POCO DE | POCO DE CAIXA DE
ITEM RUA VISITA VISITA | VISITA VISITA VISITA PASSAGEM DISSIPADOR
@ 40cm @ 60cm ?80cm | @100cm | @ 120cm SIMP DUPLA (D60) (@80) (2100) (2120) DUPLO
1 AV. DOM AUGUSTINHO KERSTI 72,00 230,00 4 3
TOTAL PARCIAL - M 72,00 0,00 230,00 0,00 0,00
4 0 0 3 0 0 0 0 0
TOTAL GERAL - M 302,00

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG° CIVIL CREA: 120.263.916-0




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO SINAPI - OUT / 2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 ANP - OUT /2017
AREA (M2): |6.801,88 BDL: 27,69% TABELA: (desonerado)
PLANILHA CALCULO DE DRENAGEM - ESCAVACAO E REATERRO
ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT LARG ALT COMPR EXTENSAO | TOTAL
1.0 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m? 643,980
1.1 Tubula¢do D=40cm m 72,00 1,00 1,50 108,000
1.2 Tubula¢do D=60cm m 0,00 1,20 1,50 0,000
1.3 Tubula¢do D=80cm m 230,00 1,40 1,50 483,000
1.4 Tubulagdo D=100cm m 0,00 1,60 1,50 0,000
1.5 Tubula¢do D=120cm m 0,00 1,80 1,50 0,000
1.6 Tubula¢do D=150cm m 0,00 2,10 1,50 0,000
1.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,90 1,50 1,90 21,660
1.8 Poco de Visita - Coletor de 3120 und 0,00 2,70 1,50 2,90 0,000
1.9 Poco de Visita - Coletor de 3100 und 0,00 2,50 1,50 2,90 0,000
1.10 Poco de Visita - Coletor de 380 und 3,00 2,40 1,50 2,90 31,320
1.11 Poco de Visita - Coletor de 360 und 0,00 2,30 1,50 2,90 0,000
1.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 1,50 2,90 0,000
1.13 Dissipador de energia und 0,00 2,10 0,35 4,00 0,000
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE
2.0 m3 139,240
1,5 ATE 3M
2.1 Tubula¢do D=40cm m 72,00 1,00 0,00 0,000
2.2 Tubula¢do D=60cm m 0,00 1,20 0,20 0,000
2.3 Tubula¢do D=80cm m 230,00 1,40 0,40 128,300
2.4 Tubulagdo D=100cm m 0,00 1,60 0,60 0,000
2.5 Tubula¢do D=120cm m 0,00 1,80 1,00 0,000
2.6 Tubulagdo D=150cm m 0,00 2,10 1,30 0,000
2.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,90 0,00 0,000
2.8 Poco de Visita - Coletor de 3120 und 0,00 2,70 1,00 2,90 0,000
2.9 Poco de Visita - Coletor de 3100 und 0,00 2,50 0,80 2,90 0,000
2.10 Poco de Visita - Coletor de 380 und 3,00 2,40 0,50 2,90 10,440
2.11 Poco de Visita - Coletor de 360 und 0,00 2,30 0,30 2,90 0,000
2.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 1,00 2,90 0,000
2.13 Dissipador de energia und 0,00 2,10 0,00 4,00 0,000
3.0 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO Lados Re?:::::t‘:lta m? 100,67
3.1 Tubulagdo D=40cm m 72,00 1,50 2,00 9,00 24,00
3.2 Tubula¢do D=60cm m 0,00 1,50 2,00 9,00 0,00
3.3 Tubula¢do D=80cm m 230,00 1,50 2,00 9,00 76,67
3.4 Tubula¢do D=100cm m 0,00 1,50 2,00 9,00 0,00
3.5 Tubula¢do D=120cm m 0,00 1,50 2,00 9,00 0,00
3.6 Tubula¢do D=150cm m 0,00 1,50 2,00 9,00 0,00
4.0 LASTRO DE AREIA MEDIA m? 39,40
4.1 Tubula¢do D=40cm m 72,00 1,00 0,10 7,20
4.2 Tubula¢do D=60cm m 0,00 1,20 0,10 0,00
4.3 Tubula¢do D=80cm m 230,00 1,40 0,10 32,20
4.4 Tubulagdo D=100cm m 0,00 1,60 0,10 0,00
4.5 Tubulagdo D=120cm m 0,00 1,80 0,10 0,00
4.6 Tubula¢do D=150cm m 0,00 2,10 0,10 0,00
4.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,90 1,90 0,00
4.8 Poco de Visita - Coletor de 3120 und 0,00 2,70 2,90 0,00
4.9 Poco de Visita - Coletor de 3100 und 0,00 2,50 2,90 0,00
4.10 Poco de Visita - Coletor de 380 und 3,00 2,40 2,90 0,00
4.11 Poco de Visita - Coletor de 360 und 0,00 2,30 2,90 0,00
4.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 2,90 0,00
4.13 Dissipador de energia und 0,00 2,10 4,00 0,00
5.0 REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m3 413,575
DISPOSITIVO (V1) (V2) Reaterro=
ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT B o L (A) Area da Secdo | Volume do | Volume de V2-V1
. Dispositivo | Escavacio (m3)
largura altura comprim.
5.1 Tubula¢do D=40cm m 72,00 nxr2 | 0,15205 10,947 108,00 97,053
5.2 Tubula¢do D=60cm m 0,00 nxr2 | 040715 0,000 0,00 0,000
5.3 Tubula¢do D=80cm m 230,00 nxr> | 0,72382 166,478 483,00 316,522
5.4 Tubula¢do D=100cm m 0,00 nxr> | 1,05683 0,000 0,00 0,000
5.5 Tubulagdo D=120cm m 0,00 nxr> | 1,53938 0,000 0,00 0,000
5.6 Tubula¢do D=150cm m 0,00 nxrz | 2,26981 0,000 0,00 0,000
5.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,40 1,50 1,40 0,000 21,66
5.8 Pogo de Visita - Coletor de 3120 und 0,00 1,70 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.9 Pogo de Visita - Coletor de 3100 und 0,00 1,50 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO SINAPI - OUT / 2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 ANP - OUT /2017
AREA (M2): |6.801,88 BDL: 27,69% TABELA: (desonerado)
PLANILHA CALCULO DE DRENAGEM - ESCAVACAO E REATERRO
ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT LARG ALT COMPR EXTENSAO | TOTAL
5.10 Pogo de Visita - Coletor de 380 und 3,00 1,40 1,50 1,90 0,000 31,32
5.11 Pogo de Visita - Coletor de 360 und 0,00 1,30 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.12 Caixa Coletora und 0,00 1,50 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.13 Dissipador de energia und 0,00 0,000 0,00 0,000
6.0 REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M m3 135,250
DISPOSITIVO (V1) (V2) Reaterro=
ITEM DISCRIMINAC/&O UNID QUANT B H L (A) Area da Secdo | Volume do | Volume de V2-V1
largura altura comprim. Dispositivo | Escavacio (m?)
6.1 Tubula¢do D=40cm m 72,00 X 12 0,000 0,000 0,000
6.2 Tubula¢do D=60cm m 0,00 X 12 0,000 0,000 0,000
6.3 Tubula¢do D=80cm m 230,00 X 12 0,000 128,800 128,800
6.4 Tubulagdo D=100cm m 0,00 X 12 0,000 0,000 0,000
6.5 Tubula¢do D=120cm m 0,00 X 12 0,000 0,000 0,000
6.6 Tubulagdo D=150cm m 0,00 X 12 0,000 0,000 0,000
6.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,40 0,00 1,40 0,000 0,000 0,000
6.8 Pogo de Visita - Coletor de #3120 und 0,00 1,70 1,00 1,90 0,000 0,000 0,000
6.9 Pogo de Visita - Coletor de 3100 und 0,00 1,50 0,80 1,90 0,000 0,000 0,000
6.10 Pogo de Visita - Coletor de 380 und 3,00 1,40 0,50 1,90 3,990 10,440 6,450
6.11 Pogo de Visita - Coletor de 360 und 0,00 1,30 0,30 1,90 0,000 0,000 0,000
6.12 Caixa Coletora und 0,00 1,50 1,00 1,90 0,000 0,000 0,000
6.13 Dissipador de energia und 0,00 0,000 0,000 0,000
7.0 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 75,500
ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT REAPROVEITAMENTO TOTAL
6.1 Tubula¢do D=40cm m 72,00 4,00 18,00
6.2 Tubula¢do D=60cm m 0,00 4,00 0,00
6.3 Tubula¢do D=80cm m 230,00 4,00 57,50
6.4 Tubulagdo D=100cm m 0,00 4,00 0,00
6.5 Tubulagdo D=120cm m 0,00 4,00 0,00
6.6 Tubulagdo D=150cm m 0,00 4,00 0,00

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG?° CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA

ESTADO DE MATO GROSSO

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE A BDIL: | 27,69%
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAi DATA: JULHO /2017 SINAPI - OUT /2017
- ANP - OUT /2017
AREA (M2): |7.402,59 TABELA: (desonerado)
CUBACAO PAVIMENTACAO
VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO
VOLUME DE VOLUME DE VOLUME DE VOLUME DE
RUA / AVENIDA CORTE ATERRO CORTE ATERRO
(m3) (m3) (m3) (m3)
TRECHO 0
RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH 1.068,270 - 1.068,270 -
RUA PADRE ALOYSIO PETRY 1,173,230 - 2.241,500 -
LIMPA RODAS AREA ALTURA 67,941 - H 2.309,441 -
226,47 0,30
TOTAL DE VOLUMES 2.309,441 -
COMPENSACAO
CORTE 2.309,441
ATERRO -
COMPENSACAO 2.309,441
MATERIAL DE BOTA FORA 2.309,441
DMT DE BOTA FORA (Km) 2,000
CONVERSAO M3/T 1,600
MATERIAL DE BOTA FORA (TxKm) 7.390,211

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG? CIVIL CREA: 120.263.916-0



PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL.: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO UR SINAPI - OUT / 2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 )
r ANP - OUT /2017 (desonerado)
AREA (M?): 6.801,88 BDI: 27,69% |TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE
- Momento Momento
Ttem Rua/Avenida Area Total gllltll:l;a:: Altura de Volume de |Volume de| Volume P]zl‘\::l DII\,/:I "fill:llao Conversao | Transporte Transporte
(m?) ) Base (m) |Sub-Base (m3)| Base (m?) | Total (m3) ) : m3/ T Pavimentado Nao Pavim.
(m) (km) (km)
(txkm ) (txkm )
TRECHO 01
1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 1.917,85 0,15 0,15 287,68 287,68 575,36[ 3,00 3,00 1,60 2.761,72 2.761,72
2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 1.791,72 0,15 0,15 268,76 268,76 537,52 3,00 3,00 1,60 2.580,09 2.580,09
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 1.896,68 0,15 0,15 284,50 284,50 569,00 3,00 3,00 1,60 2.731,20 2.731,20
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 1.796,34 0,15 0,15 269,45 269,45 538,90 3,00 3,00 1,60 2.586,72 2.586,72
Totais Parciais 7.402,59 1.110,39 1.110,39 2.220,78 10.659,73 10.659,73

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG? CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL.: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT /2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 ANP - OUT /2017 (desonerado)
AREA (M?): [6.801,88 BDI: 27,69% | TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL
Extensao Cruzamentos / Rampas PNE
- Quant Quant. Area Area
Item Rua/Avenida Extenso Quant / Qual,]t' Quant.| ~ Quant. | Quant. Piso / Quaflt Total |por Piso| Total
MF m (und) Parcial De Rampa/ |Rampa Rampa Parcial (und) (m2) (m?)
(m) v (und) Faixas | Faixa (und) | (und) P (und)
(und)
TRECHO 01
1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 0,0 2 2,0 4,0 37,0 148,00 148,00 0,063 9,32
2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 0,0 2 2,0 4,0 37,0 148,00 148,00 0,063 9,32
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 0,0 2 2,0 4,0 37,0 148,00 148,00 0,063 9,32
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 0,0 2 2,0 4,0 37,0 148,00 148,00 0,063 9,32
Totais Parciais 1.025,16 0,00 592,00 592,00 37,28

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG® CIVIL CREA: 120.263.916-0




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS S OUT /20
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETR TNAPPI OUI”lj“l; 201717
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 ( de_sonera do)
AREA (M?): [6.801,88 BDL: 27,69% | TABELA: ‘
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

1-MEMORIAL DE CALCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO
1.1 R-01 (Pare) Area = 0,21 X 4,00 ud = 0,84 m2

Lado=0,21m / #0,50m
1.2 A-32b (faixa ped.) Area = 0,25 X 4,00 ud = 1,00 m?

Lado: 0,50x0,50m
1.3 R-05 (A) (Nome das Ruas) Area = 0,23 X 4,00 ud = 0,92 m?

2 x 0,45x0,25m

TOTAL 2,76 m?
2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXACAO DAS PLACAS
2.1 PLACAS DE SINALIZAGAO = 8,00 ud
2.2 PLACAS DE INDICAGAO D RUA = 4,00 ud
3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIARIA
3.1 LISTRAS "SECCIONADAS" DE 4M Largura Comp. Quant Total
3.1.1 0,12 2,00 120 28,80 m2
3.2 LETREIRO "PARE" AREA(m?)  Quant Total
3.2.1 4,12 4,00 16,48 m?
3.3 FAIXAS DE PEDRESTRES Comprim Largura  Quant Nr. Bloco  Total
3.3.1 4,00 0,40 7,00 8,00 89,60 m?
3.5 FAIXA DE RETENGAO Comprim Largura  Quant Total
3.5.1 4,20 0,40 4,00 6,72 m?
3.6 LINHA DE APROXIMAGAO (AMARELA/BRANCA) Comprim  Largura  Quant Total
3.6.1 20,00 0,12 4,00 9,60 m?
3.9 FAIXAS D BORDO Comprim.  Largura Total
3.9.1 (Extensao do meio fio) 1.059,67 0,12 127,16 m?2
[TOTAL 278,36 m?

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,84 m?
CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO 8,00 und
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 278,36 )
VIDRO : m
IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS
CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO 4,00 und
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM 4,00 UND

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGe CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Obra:

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

TABELA:

BDIL:

Local:

RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE AR

DATA:

PROPR.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AREAS:

7.402,59

JULHO /2017

SINAPI - OUT /2017
ANP - OUT /2017
(desonerado)

27,69%

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

CALCULO

QUANT.

SERVICOS PRELIMINARES GERAL

1.1

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

m2

5x3

15,00

1.2

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m2

=1,25X2,5

3,13

ADMINISTRACAO LOCAL

2.1

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

CJ

Ver Planilha de ADM

1,00

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

3.1

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

m3

Ver planilha de Drenagem

643,98

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E
ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

m3

Ver planilha de Drenagem

139,24

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

m3

Ver planilha de Drenagem

39,40

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

m3

Ver planilha de Drenagem

413,58

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

m3

Ver planilha de Drenagem

135,25

3.2

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

3.2.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Ver planilha de Drenagem

72,00

322

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Ver planilha de Drenagem

230,00

ELEMENTOS AUXILIARES

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/
1,00 M DE ALTURA

und

Ver planilha de Drenagem

3,00

CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E
ANEL

1 m para cada Poco de Visita

3,00

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

und

1 und para cada Pogo de Visita

3,00

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und

Ver projeto de Drenagem

4,00

34

SINALIZACAO

2.5.1

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

Ver planilha de Drenagem

75,50

PAVIMENTACAO EM TSD




PRISMA ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS TABELA: BDIL:
Local: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE AR|  DATA: SINAPL. OUT / 2017
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO /2017 ANP - OUT /2017 27,69%
AREAS:  |7.402,59 (desonerado)
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRICAO UNIDADE CALCULO QUANT.
41 |TERRAPLANAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA -
1 ’ 2 e -
#REE! | b E SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m Area da terraplenagem 7:402,59
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE
, s . )
411 |DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) m Ver Planilha de Cubacdo 2.309,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
412 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TONXKM). txkm Ver Planilha de Cubacdo 7.390,21
AF_04/2016
42  |PAVIMENTACAO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE )
2
4.2.1 ESPESSURA m Area da terraplenagem do pav. 7.402,59
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
422 |TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO m volume da base+sub-base 2.220,78
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
423 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TONXKM). txkm Ver Planilha de Base e SubBase 10.659,73
AF_04/2016 - JAZIDA 3,0KM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
424 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). txkm Ver Planilha de Base e SubBase 10.659,73
AF_12/2016
EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO
425 |GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E m3 Ver Planilha de Base e SubBase 1.110,39
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO
426 |GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E m3 Ver Planilha de Base e SubBase 1.110,39
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2018
427 |ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m3 Volume de Base 2.220,78
428  |IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30 m2 drea de pavimentacdo 6.801,88




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS TABELA: BDL:
Local: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE AR DATA: SINAPI. OUT /2017
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO /2017 ANP - OUT /2017 27,69%
AREAS:  |7.402,59 (desonerado)
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRICAO UNIDADE CALCULO QUANT.
429 |TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C m? drea de pavimentagdo 6.801,88
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA
4210 |PROPORCAO DE 0.7 A 1.5L/ M2, DISTRIBUICAO DE AGREGADOS DE 5 A , irea de mavimentaca 6.801.88
< 15KG/M2 E COMPACTACAO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C, m area de pavimentagao O
INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO
42.11 |ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO und 01 para cada Rua 6,00
4.2.12 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO und 01 para cada Rua 6,00
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
4213 CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA ixk Ver Quantitativo de Transporte 6.597.32
< DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. xkm (CM30 + RR-2C) =70
AF_02/2016 - DMT=202KM (CUIABA x DIAMANTINO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA Ver Quanitativo de Transports
42.14 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). txkm (Brita) P 18.833,74
AF_04/2016 - (BRITA) DMT=62KM (NOBRES x DIAMANTINO)
43 |OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTACAO
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA Extensio total do meio fio com
43.1 |INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 m o 1.059,67
CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 J
432 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO m Extensao total do meio fio sem 1.031.88
% |COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 sarjeta B
433 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM - Ver Planilha de Calcada 127501
“° |LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (Area de Calcada) o
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Ver Planilha de Calead:
434 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m3 (e\r/ 1“‘“‘ d“‘ g 1“‘ 3“)“‘ 89,23
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 olume ce Lalgaca
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
s [PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA . Ver olanilha de sinalizacio -
: REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO P ¢ ’
52  |CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO und Ver planilha de sinalizacdo 8,00
53 [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE . Ver olanilha de sinalizacio 27836
: DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO P ¢ ’
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
5.4 NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO m? Ver planilha de sinalizacao 37,28
COM ARGAMASSA AC-II
6 IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS
6.1  |CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO und Ver planilha de sinalizacdo 4,00
¢, |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES UND Ver planilha de sinalizagio 400

45X25CM

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG® CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: |PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
SINAPI - OUT / 2017
LOCAL: |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO TABELA REFERENCIA ANP - OUT / 2017
(desonerado)
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
AREA (m?): [6.801,88 DATA: JULHO /2017 BDI: 27,69%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO VALOR PRECO VALOR
ITEM SINAPI SICRO DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT UNIT PARCIAL UNIT PARCIAL (%)
SEM BDI | SEM BDI | COM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
= 93584 MADEII%A COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m? 15,00 373,57 3603,55 47701 713515 L63%
1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 3,13 417,53 1.306,86 533,14 1.668,72 e
TOTAL DO ITEM 8.823,87
2 ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 Composicio 01 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA CJ 1,00[ 17.807,55 17.807,55| 22.738,46 2273846 )
TOTAL DO ITEM 22.738,46 ’
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAUCAU NMEUCANIZADA DE VALA CTUNM FRUL. ATE 1,5 NM{NMEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
311 90091 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM m? 643,98 4,94 3.181,26 6,31 4.063,51
COITONDD 1A CATODOCODIA T OCAIC COM DAITVO NIVET DD
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E
ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
3.1.2 90092 POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. m? 139,24 4,38 609,87 5,59 778,35
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5
3.13 94102 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM m? 39,40 145,58 5.735,85 185,89 7.324,06
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
3.14 93379 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM m? 413,58 11,16 4.615,55 14,25 5.893,51
SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016




PRISMA

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: |PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
SINAPI - OUT / 2017
LOCAL: |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO TABELA REFERENCIA ANP - OUT / 2017
(desonerado)
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
AREA (m?): [6.801,88 DATA: JULHO /2017 BDI: 27,69%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO VALOR PRECO VALOR
ITEM SINAPI SICRO DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT UNIT PARCIAL UNIT PARCIAL (%)
SEM BDI | SEM BDI | COM BDI COM BDI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
3.15 93381 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO m? 135,25 591 799,32 7,55 1.021,13
(SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
TOTAL DO ITEM 19.080,56 22.75%
3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS ’
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
3.2.1 92210 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E m 72,00 104,77 7.343.44 133,78 9.632,16
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
3.2.2 92214 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E m 230,00 262,90 60.467,00 335,70 77.211,00
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TOTAL DO ITEM 86.843,16
3.3 ELEMENTOS AUXILIARES
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/
33.1 83710 1,00 M DE ALTURA und 3,00  2.820,89 8.462,67|  3.601,99 10.805,97
332 83715 iﬁ/gﬁ/ﬂNE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E m 3.00 582.40 1.747.20 143,67 223101
333 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM und 3,00 70,46 211,38 89,97 269,91
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
334 83659 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO|  und 4,00 672,39 2.689,56 858,57 3.434,28
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
TOTAL DO ITEM 16.741,17
34 SINALIZACAO
3.4.1 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 75,50 2,15 162,32 2,75 207,62
TOTAL DO ITEM 207,62
4 PAVIMENTACAO EM TSD




PRISMA

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
SINAPI - OUT /2017
LOCAL: |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO TABELA REFERENCIA ANP - OUT /2017
(desonerado)
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
AREA (m?): [6.801,88 DATA: JULHO /2017 BDIL: 27,69%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO VALOR PRECO VALOR
ITEM SINAPI SICRO DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT UNIT PARCIAL UNIT PARCIAL (%)
SEM BDI | SEM BDI | COM BDI COM BDI
4.1 TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE
? 3
4.1.1 74205/001 DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) m 2.309,44 1,37 3.163,93 1,74 4.018,42
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.1.2 93595 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 txkm 7.39021 0,74 5:468,75 0.94 6.946,79
TOTAL DO ITEM 10.965,21




PRISMA

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: |PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
SINAPI - OUT /2017
LOCAL: |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO TABELA REFERENCIA ANP - OUT /2017
(desonerado)
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
AREA (m?): |6.801,88 DATA: JULHO /2017 BDI: 27,69%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO | VALOR | PRECO VALOR
ITEM SINAPI SICRO DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT | UNIT | PARCIAL | UNIT PARCIAL (%)
SEMBDI | SEMBDI |COMBDI| COM BDI
42 PAVIMENTACAO
a1 2061 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE[ 740259 L1 §.735.05 150 1110388
ESPESSURA
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
422 74151/001 DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E|  m? 2.220,78 2,67 5.929.48 3,40 7.550,65
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
423 93595 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TONXKM). AF 042016 -| txkm 10.659,73 0,74 7.888,20 0,94 10.020,14
JAZIDA 3,0KM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.2.4 93878 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 txkm 10.659,73 0.69 7.355.21 0,88 9.380,56
EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO
425 96387 GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E| m? 1.110,39 6,01 6.673,44 7,67 8.516,69
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO
426 96387 GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E| m? 1.110,39 6,01 6.673,44 7,67 8.516,69
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2018
427 74021/006 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m 220,78 1,07 237623 136 3.020,26
4238 Composicio 02 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30 e 6.801,88 439]  29.860.25 5,60 38.090,52
429 Composicao 03 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C e 6.801,88 8.62]  58.632,20 11,00 7482068] (oo
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA R
. PROPORCAO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUICAO DE AGREGADOS DE 5 A
2. 4 > 2 . . .
4.2.10 Composicao 0 15KG/M2 E COMPACTACAO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO| ™ 6.801,88 2721 1850111 347 23.602,52
APLICACAO E COMPACTACAO
42.11 74022/002 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO und 6,00 114,92 689,52 146,74 880,44
42.12 74022/001 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO und 6,00 88,80 532,80 113,38 680,28




PRISMA

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
SINAPI - OUT /2017
LOCAL: |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO TABELA REFERENCIA ANP - OUT /2017
(desonerado)
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
AREA (m?): [6.801,88 DATA: JULHO /2017 BDIL: 27,69%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO VALOR PRECO VALOR
ITEM SINAPI SICRO DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT UNIT PARCIAL UNIT PARCIAL (%)
SEM BDI | SEM BDI | COM BDI COM BDI
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS
4.2.13 93176 MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - txkm 6.597,32 0.42 2.770.87 0,53 349657
DMT=202KM (CUIABA x DIAMANTINO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.2.14 93596 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 txkm 18.833,74 0,49 9.228,53 0,62 11.676,91
(BRITA) DMT=62KM (NOBRES x DIAMANTINO)
TOTAL DO ITEM 211.356,79
4.3 OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
4.3.1 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM m 1.059,67 32,62 34.566,43 41,65 44.135,25
ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
4.3.2 94265 COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 m 1.031.88 2741 28.345,74 35,07 36.188,03
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM )
4.3.3 94098 LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m 1.275,01 4,67 595429 3,96 7.399,05
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
434 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m3 89,23 500,76 44.682,81 639,42 57.055,44
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
TOTAL DO ITEM 144.977,77




PRISMA

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
SINAPI - OUT /2017
LOCAL: |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO TABELA REFERENCIA ANP - OUT /2017
(desonerado)
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
AREA (m?): [6.801,88 DATA: JULHO /2017 BDIL: 27,69%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO VALOR PRECO VALOR
ITEM SINAPI SICRO DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT UNIT PARCIAL UNIT PARCIAL (%)
SEM BDI | SEM BDI | COM BDI COM BDI
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
~ _ 2
5.1 Composigdo 05 REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m’ 1,84 814,70 1.499,04 1.040,29 1.914,13
5.2 Composi¢io 06 CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO und 8,00 81,41 651,28 103,95 831,60
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
2 o,
53 72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m 278,36 27,42 7.632,63 35,01 9.745,38 3,20%
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
54 Composigdo 07 NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO m?2 37,28 100,82 3.758,56 128,73 4.799,05
COM ARGAMASSA AC-II
TOTAL DO ITEM 17.290,16
6 IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS
6.1 Composi¢io 06 CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO und 4,00 81,41 325,64 103,95 415,80
62 73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES UND 4,00 12170 486.80 155.39 621.56 0,19%
45X25CM
TOTAL DO ITEM 1.037,36
TOTAL DA PLANILHA 540.062,13 100,0%
ROBSON DARCIO SOUSA

ENG° CIVIL CREA: 120.263.916-0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Obra: |PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS TABELA: BDI:
Local: |RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADR DATA: SINAPI - OUT /2017
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO ANP - OUT /2017 27,69%
- JULHO /2017
AREAS: |7.402,59 (desonerado)
RESUMO SINTETICO
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR ITEM %
1 SERVICOS PRELIMINARES 8.823,87 1,63%
2 ADMINISTRACAO LOCAL 22.738,46 4,21%,
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 MOVIMENTO DE TERRA 19.080,56 3,53%,
3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 86.843,16 16,08%
3.3 ELEMENTOS AUXILIARES 16.741,17 3,10%,
3.4 SINALIZACAO 207,62 0,04%|
4 PAVIMENTACAO EM TSD
4.1 TERRAPLENAGEM 10.965,21 2,03%,
42 PAVIMENTAGAO 211.356,79 39,14%
43 |OBRAS COMPLEMENTARES 144.977,77 26,84%
5 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 17.290,16 3,20%,
6 IDENTIFICAGCAO DE VIAS URBANAS 1.037,36 0,19%,
TOTAL 540.062,13 100,0%

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG® CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI . OUT / 2017
PROPR.:  |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO / 2017 ANP - OUT /2017 (desonerado)
AREA (M?): 6.801,88 BDL|  27.69% TABELA:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PERIODO A Executar
ITEM DESCRIQAU / ETAPA 60 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 240 DIAS 300 DIAS 360 DIAS TOTAL
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 8.823,87| 1,63% 8.823,87| 100 8.823,87| 100
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 22.738,46| 4,21% 454769 20 454769 20 341077 15 3.41077| 15 341077 15 3.410,77 15 22.738,46| 100
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 MOVIMENTO DE TERRA 19.080,56| 3,53% 12.402,36| 65 6.67820| 35 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080,56| 100
3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 86.843,16| 16,08% 56.448,05| 65 30.395,11| 35 0,00 0,00 0,00 0,00 86.843,16| 100
33 ELEMENTOS AUXILIARES 16.741,17 3,10% 10.881,76| 65 5.859,41| 35 0,00 0,00 0,00 0,00 16.741,17| 100
34 |SINALIZAGAO 207,62 0,04% 134,95 65 7267 35 0,00 0,00 0,00 0,00 207,62 100
4 PAVIMENTAGAO EM TSD
41 TERRAPLENAGEM 10.965.21| 2,03% 6579,13| 60 3.289,56| 30 1.09652| 10 0,00 0,00 0,00 10.965,21| 100
42 PAVIMENTAGAO 211.356,79| 39,14% 2113568 10 63.407,04| 30 63.407,04| 30 63.407,03| 30 0,00 0,00 211.356,79| 100
43 |OBRAS COMPLEMENTARES 144.977,77| 26,84% 0,00 0,00 0,00 4349333 30 43.493,33| 30 57.991,11 40 144.977,77| 100
5 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 17.290,16| 3,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 864508 50 8.645,08 50 17.290,16| 100
6 IDENTIFICAGAO DE VIAS URBANAS 1.037,36| 0,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 518,68 50 518,68 50 1.037,36| 100
Valor Do Més 540.062,13 | 100,0% | 120.953,49| 22,40% | 114.249,68| 21,15% 67.914,33| 12,58% 110.311,13| 20,43% 56.067,86| 10,38% 70.565,64| 13,1% 540.062,13| 100,0%
Valor Acomulado 120.953,49| 22,40% | 235.203,17| 43,55% | 303.117,50| 56,13% |  413.428,63| 76,56% |  469.496,49| 86,94% |  540.062,13| 100,0%
ROBSON DARCIO SOUSA

ENG® CIVIL CREA: 120.263.916-0




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DATA: TABELA: BDL
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA
SINAPI - OUT / 2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO / 2017 ANP - OUT /2017 27.69%
- (desonerado)
AREA (m?):  |7.402,59
COMPOSICAO DE BDI
ITENS COMPONENTE DO BDI %

ADMINISTRACAO CENTRAL 4,50

SEGURO E GARANTIA 0,00

RISCO 0,79

DESPESAS FINANCEIRAS 1,08

LUCRO 7,80

TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% ) 10,15

TOTAL 27,69%

* ISS 5% sobre 40% de mao-de-obra
Composigdo do BDI conforme Acérddo 2622/2013 do TCU

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)_1

BDI = a-n
onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragdo

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS ¢ ISS)

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG° CIVIL CREA: 120.263.916-0




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DATA: TABELA: BDI:
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIR
SINAPI - OUT /2017
PROPR.:  |PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO / 2017 ANP - OUT /2017 27,69%
- (desonerado)
AREA (m?): |7.402,59
QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO
ITEM DESCRICAO INVESTIMENTO
UNIAO CONTRA P. TOTAL OUTROS
1 SERVICOS PRELIMINARES 8.056,58 767,29 8.823,87
2 ADMINISTRACAO LOCAL 20.761,19 1.977,27 22.738,46
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 MOVIMENTO DE TERRA 17.421,37 1.659,19 19.080,56
3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 79.291,55 7.551,61 86.843,16
3.3 ELEMENTOS AUXILIARES 15.285,41 1.455,76 16.741,17
3.4 SINALIZACAO 189,57 18,05 207,62
4 PAVIMENTACAO EM TSD
4.1 TERRAPLENAGEM 10.011,71 953,50 10.965,21
42 PAVIMENTACAO 192.977,86 18.378,93 211.356,79
43 OBRAS COMPLEMENTARES 132.370,94 12.606,83 144.977,77
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 15.786,66 1.503,50 17.290,16
6 IDENTIFICACAO DE VIAS URBANAS 947,15 90,21 1.037,36
TOTAL 493.099,99 46.962,14 540.062,13 0,00

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG? CIVIL CREA: 120.263.916-0




PRISMA

ESTADO DE MATO GROSSO

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA:

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

LOCAL:

RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY I

BDI:

27,69%

PROPR.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AREA (M2):

7.402,59

TABELA:

SINAPI - OUT /2017

ANP - OUT /2017

(desonerado)

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

Composicio 01

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

CJ

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

90,00

90,49

8.144,10

90780

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

120,00

28,09

3.370,80

90772

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

250,00

15,72

3.930,00

73610

LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO,
INCLUSIVE TOPOGRAFO

302,00

0,96

289,92

78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

m?2

7402,59

0,28

2.072,73

TOTAL DO ITEM >>>

17.807,55

TOTAL DA COMPOSICAO>>>

17.807,55

Composicao 02

|[IMPRIMA CAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30

M2

REFERENCIA: SINAPI - 72945

Céd. SINAPI

Equipamentos

Unid

Qtde

Custo Unit

Custo Total

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,0025000

162,14

0,405

96013

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO
4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP
DIURNO. AF_02/2017

CHP

0,0012500

100,14

0,125

96014

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO
4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI
DIURNO. AF_02/2017

CHI

0,0012500

29,62

0,037

Total de equipamentos

0,567

Céd. SINAPI

Mao de Obra

Unid

Qtde

Custo Unit

Custo Total

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,01500

13,71

0,206

Total de méao de obra

0,206

Céd. SINAPI

Material

Unid

Qtde

Custo Unit

Custo Total

ANP 102017

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30

KG

1,3000000

2,78

3,614

Total de material

3,614

Preco de Custo

4,39

Bonificacao

0,00

Preco de Venda

4,39

Composicao 03

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM E

MULSAO RR-2C

M2

REFERENCIA: SINAPI - 72958

Céd. Sinapi

Equipamentos

Unid

Qtde

Custo Unit

Custo Total

6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO
9,5/26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP
DIURNO. AF_07/2014

CHP

0,004620

118,57

0,548

6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO
9,5/26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO.
AF_07/2014

CHI

0,003080

39,56

0,122

67826

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP

0,007690

132,88

1,022

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,003850

162,14

0,624

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI

0,003850

29,20

0,112




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY 1} BDIL | 27,69%
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO SINAPI - OUT /2017
AREA (M?): 7.402,59 TABELA: ANP - OUT /2017 (desonerado)
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3
95127 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - CHP DIURNO. CHP 0,007690 122,30 0,940
AF_07/2016
Total de equipamentos 3,368
Cod. Sinapi Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05385 13,71 0,738
Total de mao de obra 0,738
Cod. Sinapi Material Unid Qtde Custo Unit Custo Total
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM
ANP 102017 PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 2,300000 1,43 3,289
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO m3 0,024700 49,70 1,228
Total de material 4,517
Preco de Custo 8,62
Bonificacao 0,00
Preco de Venda 8,62




PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA:

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

LOCAL:

RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY I

BDL |

PROPR.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SINAPI - OUT /2017

AREA (M2):

7.402,59

TABELA: ANP - OUT /2017 (desonerado)

27,69%

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

Composicao 04

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAO DE 0,7 A 1,5L / M2,
DISTRIBUICAO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTACAO COM ROLO - COM EMULSAO RR-

2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

M2

REFERENCIA: SINAPI - 73760/1

Céd. Sinapi

Equipamentos

Unid

Qtde

Custo Unit

Custo Total

6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO
9,5/26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP
DIURNO. AF_07/2014

CHP

0,0001674

118,57

0,020

7030

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP

0,0010670

161,62

0,172

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,0007470

162,14

0,121

96035

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA
230 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA, COM
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP
DIURNO. AF_02/2017

CHP

0,0010670

166,68

0,178

Total de equipamentos

0,491

Céd. Sinapi

Mao de Obra

Unid

Qtde

Custo Unit

Custo Total

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,00430

13,71

0,059

Total de méao de obra

0,059

Céd. Sinapi

Material

Unid

Qtde

Custo Unit

Custo Total

ANP 10 2017

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM
PAVIMENTACAO ASFALTICA

KG

1,2000000

1,43

1,716

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m3

0,007200

63,46

0,457

Total de material

2,173

Preco de Custo

2,72

Bonificacao

0,00

Preco de Venda

2,72




PRISMA

ESTADO DE MATO GROSSO

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY K BDI: | 27,69%
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO SINAPI - OUT / 2017
AREA (M?): 7.402,59 TABELA: ANP - OUT /2017 (desonerado)
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
Composicio 05 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E | M2
REFERENCIA : SINAPI / 73916/002
MATERIAIS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
11950 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 4,00 0,18 0,72
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
34723 COM PINTURA REFLETIVA M2 1,00 808,50 808,50
TOTAL DO ITEM >>> 809,22
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 0,40 13,71 548
TOTAL DO ITEM >>> 5,48
TOTAL DA COMPOSICA0>>> 814,70
| cComposicio 06 |CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO UND
REFERENCIA: ORSE / 10808
MATERIAIS
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA #2,5 X 7+
4417 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 1,40 2,63 3,68
REGIAO
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3
4433 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 3,00 6,06 18,18
REGIAO
7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,33 20,93 6,01
TOTAL DO ITEM >>> 28,77
MAO DE OBRA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES H 1,00 16,80 16,80
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,83 342
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 13,71 2742
TOTAL DO ITEM >>> 52,64
TOTAL DA COMPOSICA0>>> 81,41
c wao07 |P1SO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, "2
Omposi¢ao DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II
REFERENCIA: ORSE / 9418
MATERIAIS
Orcamento PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO Und 16,80 420 70,56
- 25X25 cm
34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II Ke 4,00 1,00 4,00
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Ke 0,52 318 1,65
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
88242 COMPLEMENTARES H 1,20 13.47 16,16
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,89 845
TOTAL DO ITEM >>> 100,82
COTACOES DE PRECOS
DATA [EMPRESA QTD. CNPJ P.Unit V.Total(R$)
29/11/2017 PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA 1 22.229.537/0001-60 5,00 5,00
2971172017 BLOCOS BRASIL 1 05.221.826/0001-02 3,50 3,50
29/11/2017 LADRIARTS 1 24.569.059/0001-63 4,20 4,20
4,20

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG? CIVIL CREA: 120.263.916-0




ESTADO DE MATO GROSSO

PRISMA

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 ANP - OUT /2017
AREA (M?): |6.801,88 BDI: 27,69% TABELA: (desonerado)
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA
Extensa Li -Rod
. xtensao (m) lmpa-Rocas Extensao Total
Item Rua/Avenida Ext. (m) Ext. Parcial
Lado Direito | Lado esquerdo Cédigo | Quant. (m) t. Total (m) (m)
TRECHO 01

1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 255,96 LR-01 1,0 18,81 18,81 274,77

2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 255,96 0 0,0 0,00 255,96

3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 256,62 LR-02 1,0 15,70 15,70 272,32

4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 256,62 0 0,0 0,00 256,62

Totais Parciais - m 1.025,16 1.025,16 34,51 1.059,67
Total Geral - m 1.059,67
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO SEM SARJETA
Extensa Li -Rod
. xtensao (m) impa-Rocas Extensao Total
Item Rua/Avenida Ext. (m) Ext. Parcial
Lado Direito | Lado esquerdo Codigo | Quant. (m) t. Total (m) (m)

1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 255,96 LR-01 1,0 3,58 3,58 259,54

2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 255,96 0 0,0 0,00 255,96

3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 256,62 LR-02 1,0 3,14 3,14 259,76

4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 256,62 0 0,0 0,00 256,62

Totais Parciais - m 0,00 1.025,16 6,72 1.031,88
Total Geral - m 1.031,88

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG° CIVIL CREA: 120.263.916-0



PRISMA
ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
LOCAL: RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017
}?ROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA: JULHO /2017 ANP - OUT / 2017 (desonerado)
AREA (M?): [6.801,88 BDIL: 27,69% TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE CALCADA
5 Limpa-Rodas
Item Rua/Avenida Extensdo | Largura Area (m?) e Area Parcial | Area Total Area Total| Espessura| Volume
(m) (m) Cédigo | Quant. (m2) (m? |Total (m3)
(m?) (m?)
TRECHO 01
1 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 1,20 307,15 LR-01 1,0 22,57 22,57 329,72 0,07 23,08
2 RUA PADRE JOSE MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 1,20 307,15 0 0,0 0,00 307,15 0,07 21,50
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 1,20 307,94 LR-02 1,0 18,84 18,84 326,78 0,07 22,87
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 1,20 307,94 0 0,0 0,00 0,00 307,94 0,07 21,55
5 PASSAGEM NO CANTEIRO CENTRAL 2,28 1,50 3,42 4,0 0,00 0,00 3,42 0,07 0,23
Totais Parciais 1.027,44 1.233,60 41,41 1.275,01 89,23
Total Geral 89,23

ROBSON DARCIO SOUSA
ENG° CIVIL CREA: 120.263.916-0




