
OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total (m²)

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 6,43      1.645,82 LR-01 1,0 117,28 117,28 1.763,10              

2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 6,43      1.645,82 0 0,0 0,00 1.645,82              

3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 6,43      1.650,07 LR-02 1,0 92,82 92,82 1.742,89              

4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 6,43      1.650,07 0 0,0 0,00 1.650,07              

1.025,16 6.591,78 210,10 6.801,88

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

Total Geral - m² 6.801,88

Limpa-Rodas
Área Total (m²)

Totais Parciais - m²

TRECHO 01

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO 

Item Rua/Avenida
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
Área (m²)

6.801,88 27,69%

JULHO / 2017PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          

ANP - OUT / 2017                    
(desonerado)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS



OBRA:
LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (m²): BDI: TABELA:

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total              

(m²)

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 7,00 1.791,72    LR-01 1,0 126,13 126,13 1.917,85

2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 7,00 1.791,72    0,00 1.791,72

3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 7,00 1.796,34    LR-02 1,0 100,34 100,34 1.896,68

4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 7,00 1.796,34    0,00 1.796,34

1.025,16 7.176,12 226,47 7.402,59

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

Total Geral - m² 7.402,59

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM  

Item Rua/Avenida
Extensão 

(m)
Largura           

(m)
Área                
(m²)

Limpa-Rodas
Área Total (m²)

Totais Parciais - m²

TRECHO 01

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

7.402,59 27,69%

JULHO / 2017PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS



OBRA:
LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 1.763,10 34,58 10,08 60,97 17,77 78,74 62,00 4.881,88
2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 1.645,82 34,58 10,08 56,91 16,59 73,50 62,00 4.557,00
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 1.742,89 34,58 10,08 60,27 17,57 77,84 62,00 4.826,08
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 1.650,07 34,58 10,08 57,06 16,63 73,69 62,00 4.568,78

6.801,88 235,21 68,56 303,77 18.833,74

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Momento 
Transporte (txkm)

6.801,88 27,69%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

JULHO / 2017
SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          

ANP - OUT / 2017                    
(desonerado)

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Totais Parciais - m²

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PÉTREO ( PAVIMENTADA)

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)
Brita 2   
(kg/m²)

Brita 0 ou 
Pedrisco 
(kg/m²)

Volume de 
Brita 2 (t)

Volume de 
Brita 0 (t)

Volume 
Total (t)

DMT  (Pav.)   
(km)

TRECHO 01



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 1.763,10 1,30 3,50 2,29 6,17 8,46 202,00 1.708,92
2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 1.645,82 1,30 3,50 2,14 5,76 7,90 202,00 1.595,80
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 1.742,89 1,30 3,50 2,27 6,10 8,37 202,00 1.690,74
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 1.650,07 1,30 3,50 2,15 5,78 7,93 202,00 1.601,86

6.801,88 8,85 23,81 32,66 6.597,32

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

Momento 
Transporte (txkm)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO / 2017

6.801,88 27,69%

Totais Parciais - m²

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)
CM-30 
(Kg/m²)

RR - 2C 
(Kg/m²)

Volume de 
CM-30 (t)

Volume 
RR-2C (t)

Volume Total 
(t)

DMT  (Pav.)   
(km)

TRECHO 01



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:
ÁREA (M²): BDI: 27,69% TABELA:

Ø 40cm Ø 60cm Ø 80cm Ø 100cm Ø 120cm SIMP DUPLA

1 AV. DOM AUGUSTINHO KERSTI 72,00 230,00 4 3

72,00 0,00 230,00 0,00 0,00

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

DISSIPADOR
CAIXA DE 

PASSAGEM
ITEM

POÇO DE 
VISITA 
(Ø60)

POÇO DE 
VISITA 
(Ø120)

POÇO DE 
VISITA 
DUPLO

RUA
TUBULAÇÃO BOCA DE LOBO POÇO DE 

VISITA 
(Ø100)

POÇO DE 
VISITA 
(Ø80)

RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

JULHO / 2017PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
6.801,88

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)

0
TOTAL GERAL - M 302,00

TOTAL PARCIAL - M
4 0 0 030 0 0



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 27,69% TABELA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT LARG ALT COMPR EXTENSÃO TOTAL

1.0 m³

1.1 Tubulação D=40cm m 72,00 1,00 1,50 108,000
1.2 Tubulação D=60cm m 0,00 1,20 1,50 0,000
1.3 Tubulação D=80cm m 230,00 1,40 1,50 483,000
1.4 Tubulação D=100cm m 0,00 1,60 1,50 0,000
1.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 1,50 0,000
1.6 Tubulação D=150cm m 0,00 2,10 1,50 0,000
1.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,90 1,50 1,90 21,660
1.8 Poço de Visita - Coletor de Ø120 und 0,00 2,70 1,50 2,90 0,000
1.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 2,50 1,50 2,90 0,000

1.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 3,00 2,40 1,50 2,90 31,320
1.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 2,30 1,50 2,90 0,000
1.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 1,50 2,90 0,000
1.13 Dissipador de energia und 0,00 2,10 0,35 4,00 0,000

2.0 m³

2.1 Tubulação D=40cm m 72,00 1,00 0,00 0,000
2.2 Tubulação D=60cm m 0,00 1,20 0,20 0,000
2.3 Tubulação D=80cm m 230,00 1,40 0,40 128,800
2.4 Tubulação D=100cm m 0,00 1,60 0,60 0,000
2.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 1,00 0,000
2.6 Tubulação D=150cm m 0,00 2,10 1,30 0,000
2.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,90 0,00 0,000
2.8 Poço de Visita - Coletor de Ø120 und 0,00 2,70 1,00 2,90 0,000
2.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 2,50 0,80 2,90 0,000

2.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 3,00 2,40 0,50 2,90 10,440
2.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 2,30 0,30 2,90 0,000
2.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 1,00 2,90 0,000
2.13 Dissipador de energia und 0,00 2,10 0,00 4,00 0,000

3.0 Lados
Reaproveita

mento
m² 100,67

3.1 Tubulação D=40cm m 72,00 1,50 2,00 9,00 24,00
3.2 Tubulação D=60cm m 0,00 1,50 2,00 9,00 0,00
3.3 Tubulação D=80cm m 230,00 1,50 2,00 9,00 76,67
3.4 Tubulação D=100cm m 0,00 1,50 2,00 9,00 0,00
3.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,50 2,00 9,00 0,00
3.6 Tubulação D=150cm m 0,00 1,50 2,00 9,00 0,00

4.0 m³

4.1 Tubulação D=40cm m 72,00 1,00 0,10 7,20
4.2 Tubulação D=60cm m 0,00 1,20 0,10 0,00
4.3 Tubulação D=80cm m 230,00 1,40 0,10 32,20
4.4 Tubulação D=100cm m 0,00 1,60 0,10 0,00
4.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 0,10 0,00
4.6 Tubulação D=150cm m 0,00 2,10 0,10 0,00
4.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,90 1,90 0,00
4.8 Poço de Visita - Coletor de Ø120 und 0,00 2,70 2,90 0,00
4.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 2,50 2,90 0,00

4.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 3,00 2,40 2,90 0,00
4.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 2,30 2,90 0,00
4.12 Caixa Coletora und 0,00 2,50 2,90 0,00
4.13 Dissipador de energia und 0,00 2,10 4,00 0,00

5.0 m³

B                 
largura 

H                  
altura 

L              
comprim.

5.1 Tubulação D=40cm m 72,00 π x r² 0,15205 10,947 108,00 97,053
5.2 Tubulação D=60cm m 0,00 π x r² 0,40715 0,000 0,00 0,000
5.3 Tubulação D=80cm m 230,00 π x r² 0,72382 166,478 483,00 316,522
5.4 Tubulação D=100cm m 0,00 π x r² 1,05683 0,000 0,00 0,000
5.5 Tubulação D=120cm m 0,00 π x r² 1,53938 0,000 0,00 0,000
5.6 Tubulação D=150cm m 0,00 π x r² 2,26981 0,000 0,00 0,000
5.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,40 1,50 1,40 0,000 21,66
5.8 Poço de Visita - Coletor de Ø120 und 0,00 1,70 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 1,50 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000

PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

JULHO / 2017
SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          

ANP - OUT / 2017                    
(desonerado)

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

6.801,88

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M 643,980

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 ATE 3M

139,240

ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO

LASTRO DE AREIA MEDIA 39,40

REATERRO MECANIZADO DE VALA  PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 413,575

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
DISPOSITIVO

(A) Área da Seção
(V1) 

Volume do 
Dispositivo

(V2)    
Volume de 
Escavação

Reaterro=
V2-V1               
( m³ )



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 27,69% TABELA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT LARG ALT COMPR EXTENSÃO TOTAL

PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

JULHO / 2017
SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          

ANP - OUT / 2017                    
(desonerado)

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

6.801,88

5.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 3,00 1,40 1,50 1,90 0,000 31,32
5.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 1,30 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.12 Caixa Coletora und 0,00 1,50 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.13 Dissipador de energia und 0,00 0,000 0,00 0,000

6.0 m³

B                 
largura 

H                  
altura 

L              
comprim.

6.1 Tubulação D=40cm m 72,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.2 Tubulação D=60cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.3 Tubulação D=80cm m 230,00 π x r² 0,000 128,800 128,800
6.4 Tubulação D=100cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.5 Tubulação D=120cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.6 Tubulação D=150cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.7 Boca de lobo simples und 4,00 1,40 0,00 1,40 0,000 0,000 0,000
6.8 Poço de Visita - Coletor de Ø120 und 0,00 1,70 1,00 1,90 0,000 0,000 0,000
6.9 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 0,00 1,50 0,80 1,90 0,000 0,000 0,000

6.10 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 3,00 1,40 0,50 1,90 3,990 10,440 6,450
6.11 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 0,00 1,30 0,30 1,90 0,000 0,000 0,000
6.12 Caixa Coletora und 0,00 1,50 1,00 1,90 0,000 0,000 0,000
6.13 Dissipador de energia und 0,00 0,000 0,000 0,000

7.0 m
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT

6.1 Tubulação D=40cm m 72,00 18,00
6.2 Tubulação D=60cm m 0,00 0,00
6.3 Tubulação D=80cm m 230,00 57,50
6.4 Tubulação D=100cm m 0,00 0,00
6.5 Tubulação D=120cm m 0,00 0,00
6.6 Tubulação D=150cm m 0,00 0,00

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M 135,250

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
DISPOSITIVO

(A) Área da Seção
(V1) 

Volume do 
Dispositivo

(V2)    
Volume de 
Escavação

Reaterro=
V2-V1               
( m³ )

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 75,500
REAPROVEITAMENTO TOTAL

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00



OBRA:
LOCAL: 27,69%

PROPR.: DATA: JULHO / 2017

ÁREA (M²): TABELA:

 VOLUME DE 
CORTE                         

(m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO                          

(m³) 

 VOLUME DE 
CORTE                

(m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO          

(m³) 

1.068,270              -                         1.068,270             -                   

1.173,230              -                         2.241,500             -                   

AREA ALTURA

226,47 0,30

2.309,441             -                   

COMPENSAÇÃO

2.309,441             
-                      

2.309,441             

2.309,441          

2,000                 

1,600                 

7.390,211          

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

CORTE

DMT DE BOTA FORA (Km)

CONVERSÃO M³/T

MATERIAL DE BOTA FORA (TxKm)

MATERIAL DE BOTA FORA

ATERRO
COMPENSAÇÃO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

7.402,59

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)

BDI:

RUA PADRE ALOYSIO PETRY

TOTAL DE VOLUMES

CUBAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO

 RUA / AVENIDA 

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH

LIMPA RODAS 67,941                   -                         

 TRECHO 01 

2.309,441             -                   



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO DATA:
ÁREA (M²): 6.801,88 BDI: TABELA:

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 1.917,85 0,15 0,15 287,68 287,68 575,36 3,00 3,00 1,60 2.761,72 2.761,72
2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 1.791,72 0,15 0,15 268,76 268,76 537,52 3,00 3,00 1,60 2.580,09 2.580,09
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 1.896,68 0,15 0,15 284,50 284,50 569,00 3,00 3,00 1,60 2.731,20 2.731,20
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 1.796,34 0,15 0,15 269,45 269,45 538,90 3,00 3,00 1,60 2.586,72 2.586,72

7.402,59 1.110,39 1.110,39 2.220,78 10.659,73 10.659,73

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

DMT Não 
Pavim.  
(km)

Momento 
Transporte  

Pavimentado        
( txkm )

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO
SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          

ANP - OUT / 2017                    (desonerado)
27,69%

JULHO / 2017

Totais Parciais

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)

Altura de 
Sub-Base 

(m)

Altura de 
Base (m)

Volume de 
Sub-Base (m³)

Volume de 
Base (m³)

Volume 
Total (m³)

DMT 
Pavim.  
(km)

TRECHO 01

Conversão     
m³  /  T    

Momento 
Transporte     
Não Pavim.            

( txkm )



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:
ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Extensão 
MF           
(m)

Quant / 
m  (und)

Quant. 
Parcial  
(und)

Quant. 
De 

Faixas

Quant. 
Rampa / 

Faixa (und)

Quant. 
Rampa   
(und)

Quant 
Piso / 

Rampa 
(und)

Quant 
Parcial 
(und)

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 0,0 2 2,0 4,0 37,0 148,00 148,00 0,063 9,32
2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 0,0 2 2,0 4,0 37,0 148,00 148,00 0,063 9,32
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 0,0 2 2,0 4,0 37,0 148,00 148,00 0,063 9,32
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 0,0 2 2,0 4,0 37,0 148,00 148,00 0,063 9,32

1.025,16 0,00 592,00 592,00 37,28

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO / 2017

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    (desonerado)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

6.801,88 27,69%

Totais Parciais

Item Rua/Avenida

Cruzamentos / Rampas PNEExtensão

TRECHO 01

Area 
por Piso     

(m²)

Area     
Total        
(m²)

QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL

Quant.     
Total        
(und)



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:
ÁREA (M²): BDI: TABELA:

1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

1.1 R-01 (Pare) Área = 0,21 x 4,00        ud = 0,84 m²

Lado=0,21m / Ø0,50m

1.2 A-32b (faixa ped.) Área = 0,25 x 4,00        ud = 1,00 m²

Lado: 0,50x0,50m

1.3 R-05  (∆) (Nome das Ruas) Área = 0,23      x 4,00        ud = 0,92 m²
2 x 0,45x0,25m

TOTAL 2,76 m²

2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS

2.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO = 8,00        ud

2.2 PLACAS DE INDICAÇÃO D RUA = 4,00        ud

3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA
3.1 LISTRAS "SECCIONADAS" DE 4M Largura Comp. Quant Total
3.1.1 0,12      2,00           120 28,80              m²
3.2 LETREIRO "PARE" ÁREA(m²) Quant Total
3.2.1 4,12 4,00 16,48 m²
3.3 FAIXAS DE PEDRESTRES Comprim Largura Quant Nr. Bloco Total
3.3.1 4,00 0,40        7,00 8,00 89,60 m²
3.5 FAIXA DE RETENÇÃO Comprim Largura Quant Total
3.5.1 4,20 0,40        4,00 6,72 m²
3.6 LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) Comprim Largura Quant Total
3.6.1 20,00 0,12        4,00 9,60 m²

3.9 FAIXAS D BORDO Comprim. Largura Total

3.9.1 (Extensão do meio fio) 1.059,67 0,12 127,16 m²

TOTAL 278,36             m²

1,84 m²

                 8,00 und

             278,36 m²

4,00 und

                 4,00 UND

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

RESUMO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

6.801,88 27,69%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          

ANP - OUT / 2017                    
(desonerado)

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO / 2017

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS TABELA: BDI:

Local: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANODATA:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ÁREAS: 7.402,59

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CALCULO QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL

1.1
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 5 x 3 15,00                

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² =1,25X2,5 3,13                  

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CJ Ver Planilha de ADM 1,00                  

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ Ver planilha de Drenagem               643,98 

3.1.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E
ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ Ver planilha de Drenagem               139,24 

3.1.3
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ Ver planilha de Drenagem                 39,40 

3.1.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ Ver planilha de Drenagem               413,58 

3.1.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ Ver planilha de Drenagem               135,25 

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

3.2.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m Ver planilha de Drenagem                 72,00 

3.2.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m Ver planilha de Drenagem               230,00 

3.3 ELEMENTOS AUXILIARES

3.3.1
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/
1,00 M DE ALTURA

und Ver planilha de Drenagem                   3,00 

3.3.2
CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E
ANEL

m 1 m para cada Poço de Visita                   3,00 

3.3.3 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM und 1 und para cada Poço de Visita                   3,00 

3.3.4
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und Ver projeto de Drenagem                   4,00 

3.4 SINALIZAÇÃO
2.5.1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m Ver planilha de Drenagem                 75,50 

4 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
27,69%

JULHO / 2017



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS TABELA: BDI:

Local: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANODATA:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ÁREAS: 7.402,59

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CALCULO QUANT.

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
27,69%

JULHO / 2017

4.1 TERRAPLANAGEM

#REF!
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² Área da terraplenagem            7.402,59 

4.1.1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE
DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

m³ Ver Planilha de Cubação            2.309,44 

4.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM).
AF_04/2016

txkm Ver Planilha de Cubação            7.390,21 

4.2 PAVIMENTAÇÃO

4.2.1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

m² Área da terraplenagem do pav.            7.402,59 

4.2.2
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ volume da base+sub-base            2.220,78 

4.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM).
AF_04/2016 - JAZIDA 3,0KM

txkm Ver Planilha de Base e SubBase          10.659,73 

4.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM).
AF_12/2016

txkm Ver Planilha de Base e SubBase          10.659,73 

4.2.5
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ Ver Planilha de Base e SubBase            1.110,39 

4.2.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2018

m³ Ver Planilha de Base e SubBase            1.110,39 

4.2.7 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ Volume de Base 2.220,78           

4.2.8 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30 m² área de pavimentação            6.801,88 



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS TABELA: BDI:

Local: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANODATA:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ÁREAS: 7.402,59

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CALCULO QUANT.

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
27,69%

JULHO / 2017

4.2.9 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C m² área de pavimentação            6.801,88 

4.2.10

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA
PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A
15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C,
INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

m² área de pavimentação            6.801,88 

4.2.11 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO und 01 para cada Rua 6,00                  

4.2.12 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO und 01 para cada Rua 6,00                  

4.2.13

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM
CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.
AF_02/2016 -  DMT=202KM (CUIABÁ x DIAMANTINO)

txkm
Ver Quantitativo de Transporte 

(CM30 + RR-2C)
           6.597,32 

4.2.14
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM).
AF_04/2016 - (BRITA)  DMT=62KM (NOBRES x DIAMANTINO)

txkm
Ver Quantitativo de Transporte 

(Brita)
         18.833,74 

4.3 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

4.3.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22
CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

m
Extensão total do meio fio com 

sarjeta
           1.059,67 

4.3.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

m
Extensão total do meio fio sem 

sarjeta
           1.031,88 

4.3.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m²
Ver Planilha de Calçada                        

(Area de Calçada)
           1.275,01 

4.3.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³
Ver Planilha de Calçada                        

(Volume de Calçada)
                89,23 

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

5.1
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² Ver planilha de sinalização                   1,84 

5.2 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO und Ver planilha de sinalização                   8,00 

5.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² Ver planilha de sinalização               278,36 

5.4
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO
COM ARGAMASSA AC-II

m² Ver planilha de sinalização                 37,28 

6 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

6.1 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO und Ver planilha de sinalização                   4,00 

6.2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES
45X25CM

UND Ver planilha de sinalização                   4,00 

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²): BDI: 27,69%

ITEM SINAPI SICRO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
 PREÇO 

UNIT        
SEM BDI    

VALOR 
PARCIAL 
SEM BDI   

PREÇO 
UNIT 

COM BDI

VALOR 
PARCIAL              
COM BDI

(%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m²             15,00         373,57          5.603,55         477,01                  7.155,15 

1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²               3,13         417,53          1.306,86         533,14                  1.668,72 
TOTAL DO ITEM                  8.823,87 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CJ 1,00    17.807,55        17.807,55    22.738,46                22.738,46 

TOTAL DO ITEM                22.738,46 
3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

m³ 643,98             4,94          3.181,26             6,31 4.063,51

3.1.2 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E
ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 139,24             4,38             609,87             5,59 778,35

3.1.3 94102
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 39,40 145,58                5.735,85         185,89 7.324,06

3.1.4 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 413,58           11,16          4.615,55           14,25 5.893,51

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

6.801,88

1,63%

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

DATA: JULHO / 2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

4,21%

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
TABELA REFERÊNCIARUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

Composição 01



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²): BDI: 27,69%

ITEM SINAPI SICRO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
 PREÇO 

UNIT        
SEM BDI    

VALOR 
PARCIAL 
SEM BDI   

PREÇO 
UNIT 

COM BDI

VALOR 
PARCIAL              
COM BDI

(%)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

6.801,88

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

DATA: JULHO / 2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
TABELA REFERÊNCIARUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

3.1.5 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 135,25             5,91             799,32             7,55 1.021,13

TOTAL DO ITEM 19.080,56
3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

3.2.1 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 72,00         104,77          7.543,44         133,78 9.632,16

3.2.2 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 230,00         262,90        60.467,00         335,70 77.211,00

TOTAL DO ITEM 86.843,16
3.3 ELEMENTOS AUXILIARES

3.3.1 83710
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 
1,00 M DE ALTURA

und 3,00      2.820,89          8.462,67      3.601,99 10.805,97

3.3.2 83715
CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E 
ANEL

m 3,00         582,40          1.747,20         743,67 2.231,01

3.3.3 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM und 3,00           70,46             211,38           89,97 269,91

3.3.4 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 4,00         672,39          2.689,56         858,57 3.434,28

TOTAL DO ITEM 16.741,17
3.4 SINALIZAÇÃO

3.4.1 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 75,50             2,15             162,32             2,75 207,62
TOTAL DO ITEM 207,62

4 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

22,75%



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²): BDI: 27,69%

ITEM SINAPI SICRO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
 PREÇO 

UNIT        
SEM BDI    

VALOR 
PARCIAL 
SEM BDI   

PREÇO 
UNIT 

COM BDI

VALOR 
PARCIAL              
COM BDI

(%)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

6.801,88

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

DATA: JULHO / 2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
TABELA REFERÊNCIARUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

4.1 TERRAPLENAGEM

4.1.1 74205/001
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE
DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

m³ 2.309,44             1,37          3.163,93             1,74 4.018,42

4.1.2 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

txkm 7.390,21             0,74          5.468,75             0,94 6.946,79

TOTAL DO ITEM 10.965,21



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²): BDI: 27,69%

ITEM SINAPI SICRO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
 PREÇO 

UNIT        
SEM BDI    

VALOR 
PARCIAL 
SEM BDI   

PREÇO 
UNIT 

COM BDI

VALOR 
PARCIAL              
COM BDI

(%)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

6.801,88

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

DATA: JULHO / 2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
TABELA REFERÊNCIARUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

4.2 PAVIMENTAÇÃO

4.2.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

m² 7.402,59             1,18          8.735,05             1,50 11.103,88

4.2.2 74151/001
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 2.220,78             2,67          5.929,48             3,40 7.550,65

4.2.3 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 -
JAZIDA 3,0KM

txkm 10.659,73             0,74          7.888,20             0,94 10.020,14

4.2.4 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016

txkm 10.659,73             0,69          7.355,21             0,88 9.380,56

4.2.5 96387
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 1.110,39             6,01          6.673,44             7,67 8.516,69

4.2.6 96387
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2018

m³ 1.110,39             6,01          6.673,44             7,67 8.516,69

4.2.7 74021/006 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 2.220,78             1,07          2.376,23             1,36 3.020,26
4.2.8 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30 m² 6.801,88             4,39        29.860,25             5,60 38.090,52
4.2.9 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C m² 6.801,88             8,62        58.632,20           11,00 74.820,68

4.2.10

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA
PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A
15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO
APLICACAO E COMPACTACAO

m² 6.801,88             2,72        18.501,11             3,47 23.602,52

4.2.11 74022/002 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO und 6,00         114,92             689,52         146,74                     880,44 

4.2.12 74022/001 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO und 6,00           88,80             532,80         113,38                     680,28 

68,01%

Composição 02
Composição 03

Composição 04



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²): BDI: 27,69%

ITEM SINAPI SICRO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
 PREÇO 

UNIT        
SEM BDI    

VALOR 
PARCIAL 
SEM BDI   

PREÇO 
UNIT 

COM BDI

VALOR 
PARCIAL              
COM BDI

(%)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

6.801,88

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

DATA: JULHO / 2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
TABELA REFERÊNCIARUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

4.2.13 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM
CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS
MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 -
DMT=202KM (CUIABÁ x DIAMANTINO)

txkm 6.597,32             0,42          2.770,87             0,53 3.496,57

4.2.14 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016 -
(BRITA)  DMT=62KM (NOBRES x DIAMANTINO)

txkm 18.833,74             0,49          9.228,53             0,62 11.676,91

TOTAL DO ITEM 211.356,79
4.3 OBRAS COMPLEMENTARES

4.3.1 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

m 1.059,67           32,62        34.566,43           41,65 44.135,25

4.3.2 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

m 1.031,88           27,47        28.345,74           35,07 36.188,03

4.3.3 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 1.275,01             4,67          5.954,29             5,96 7.599,05

4.3.4 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 89,23         500,76        44.682,81         639,42 57.055,44

TOTAL DO ITEM 144.977,77



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²): BDI: 27,69%

ITEM SINAPI SICRO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
 PREÇO 

UNIT        
SEM BDI    

VALOR 
PARCIAL 
SEM BDI   

PREÇO 
UNIT 

COM BDI

VALOR 
PARCIAL              
COM BDI

(%)

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

6.801,88

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

DATA: JULHO / 2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)
TABELA REFERÊNCIARUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

5.1
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,84         814,70          1.499,04      1.040,29 1.914,13

5.2 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO und 8,00           81,41             651,28         103,95 831,60

5.3 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 278,36           27,42          7.632,63           35,01 9.745,38

5.4
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO
COM ARGAMASSA AC-II

m² 37,28         100,82          3.758,56         128,73 4.799,05

TOTAL DO ITEM 17.290,16
6 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

6.1 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO und 4,00           81,41             325,64         103,95 415,80

6.2 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES
45X25CM

UND 4,00         121,70             486,80         155,39 621,56

TOTAL DO ITEM 1.037,36

540.062,13     100,0%

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

3,20%

0,19%

TOTAL DA PLANILHA

Composição 07

Composição 06

Composição 05

Composição 06



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS BDI:
Local: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANODATA:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
ÁREAS: 7.402,59

ITEM VALOR ÍTEM %

1 8.823,87                 1,63%

2 22.738,46               4,21%

3

3.1 19.080,56 3,53%

3.2 86.843,16 16,08%

3.3 16.741,17 3,10%

3.4 207,62 0,04%

4

4.1 10.965,21               2,03%

4.2 211.356,79 39,14%

4.3 144.977,77             26,84%

5 17.290,16               3,20%

6 1.037,36                 0,19%

540.062,13       100,0%

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

SERVIÇOS PRELIMINARES

27,69%

RESUMO SINTÉTICO

TOTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS COMPLEMENTARES

MOVIMENTO DE TERRA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

ELEMENTOS AUXILIARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)

TABELA:

JULHO / 2017

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 27,69%

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.823,87 1,63% 8.823,87 100 8.823,87 100

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22.738,46 4,21% 4.547,69 20 4.547,69 20 3.410,77 15 3.410,77 15 3.410,77 15 3.410,77 15 22.738,46 100

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 MOVIMENTO DE TERRA 19.080,56 3,53% 12.402,36 65 6.678,20 35 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080,56 100

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 86.843,16 16,08% 56.448,05 65 30.395,11 35 0,00 0,00 0,00 0,00 86.843,16 100

3.3 ELEMENTOS AUXILIARES 16.741,17 3,10% 10.881,76 65 5.859,41 35 0,00 0,00 0,00 0,00 16.741,17 100

3.4 SINALIZAÇÃO 207,62 0,04% 134,95 65 72,67 35 0,00 0,00 0,00 0,00 207,62 100

4 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

4.1 TERRAPLENAGEM 10.965,21 2,03% 6.579,13 60 3.289,56 30 1.096,52 10 0,00 0,00 0,00 10.965,21 100

4.2 PAVIMENTAÇÃO 211.356,79 39,14% 21.135,68 10 63.407,04 30 63.407,04 30 63.407,03 30 0,00 0,00 211.356,79 100

4.3 OBRAS COMPLEMENTARES 144.977,77 26,84% 0,00 0,00 0,00 43.493,33 30 43.493,33 30 57.991,11 40 144.977,77 100

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 17.290,16 3,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 8.645,08 50 8.645,08 50 17.290,16 100

6 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.037,36 0,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 518,68 50 518,68 50 1.037,36 100

540.062,13       100,0% 120.953,49 22,40% 114.249,68 21,15% 67.914,33 12,58% 110.311,13 20,43% 56.067,86 10,38% 70.565,64 13,1% 540.062,13 100,0%

120.953,49 22,40% 235.203,17 43,55% 303.117,50 56,13% 413.428,63 76,56% 469.496,49 86,94% 540.062,13 100,0%

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

Valor Do Mês

Valor Acomulado

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

À Executar

60 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 240 DIAS 300 DIAS 360 DIAS TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    (desonerado)

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO / 2017

6.801,88 TABELA:



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DATA: BDI:

LOCAL: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ÁREA (m²):

%

4,50

0,00

0,79

1,08

7,80

10,15

27,69%

* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITENS COMPONENTE DO BDI

27,69%

COMPOSIÇÃO DE BDI

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    

(desonerado)

TABELA:

JULHO / 2017

7.402,59

TOTAL

SEGURO E  GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% )



OBRA: DATA: BDI:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²):

UNIÃO CONTRA P. TOTAL OUTROS

1 8.056,58 767,29 8.823,87

2 20.761,19 1.977,27 22.738,46

3

3.1 17.421,37 1.659,19 19.080,56

3.2 79.291,55 7.551,61 86.843,16

3.3 15.285,41 1.455,76 16.741,17

3.4 189,57 18,05 207,62

4

4.1 10.011,71 953,50 10.965,21

4.2 192.977,86 18.378,93 211.356,79

4.3 132.370,94 12.606,83 144.977,77

5 15.786,66 1.503,50 17.290,16

6 947,15 90,21 1.037,36

493.099,99 46.962,14 540.062,13 0,00

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

SINALIZAÇÃO

TOTAL

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS COMPLEMENTARES

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM
INVESTIMENTO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

ELEMENTOS AUXILIARES

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

TABELA:

JULHO / 2017
SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          

ANP - OUT / 2017                    
(desonerado)

27,69%

7.402,59

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO



OBRA:
LOCAL: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO27,69%

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ÁREA (M²): 7.402,59 TABELA:

Composição 01 CJ

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 90,00 90,49 8.144,10

90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 120,00 28,09 3.370,80

90772
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 250,00 15,72 3.930,00

73610
LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, 
INCLUSIVE TOPOGRAFO

m 302,00 0,96 289,92

78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE

m² 7402,59 0,28 2.072,73

17.807,55        
17.807,55        

Composição 02 M2

Cód. SINAPI Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0025000 162,14 0,405 

96013
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP 
DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,0012500 100,14 0,125 

96014
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,0012500 29,62 0,037 

Total de equipamentos                                                               0,567 
Cód. SINAPI Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,01500 13,71 0,206 
Total de mão de obra                                                                 0,206 

Cód. SINAPI Material                      Unid Qtde Custo Unit Custo Total 
ANP  10 2017 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,3000000 2,78 3,614 

Total de material                                                            3,614 
Preco de Custo                                                        4,39 
Bonificacao                                                           0,00 
Preco de Venda                                                        4,39 

Composição 03 M2

Cód. Sinapi Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total 

6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP 
DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,004620 118,57 0,548 

6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. 
AF_07/2014

CHI 0,003080 39,56 0,122 

67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO 
TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,007690 132,88 1,022 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,003850 162,14 0,624 

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,003850 29,20 0,112 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
BDI:

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    (desonerado)

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30
REFERENCIA: SINAPI - 72945

REFERENCIA: SINAPI - 72958

TOTAL DO ITEM >>>
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

 

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C



OBRA:
LOCAL: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO27,69%

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ÁREA (M²): 7.402,59 TABELA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
BDI:

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    (desonerado)

95127
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 
M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. 
AF_07/2016

CHP 0,007690 122,30 0,940 

Total de equipamentos                                                               3,368 

Cód. Sinapi Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,05385 13,71 0,738 

Total de mão de obra                                                                 0,738 

Cód. Sinapi Material                      Unid Qtde Custo Unit Custo Total 

ANP  10 2017
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

KG    2,300000 1,43 3,289 

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO m³ 0,024700 49,70 1,228 
Total de material                                                            4,517 

Preco de Custo                                                        8,62 
Bonificacao                                                           0,00 
Preco de Venda                                                        8,62 



OBRA:
LOCAL: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO27,69%

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ÁREA (M²): 7.402,59 TABELA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
BDI:

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    (desonerado)

Composição 04 M2

Cód. Sinapi Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total 

6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP 
DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,0001674 118,57 0,020 

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM 
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0010670 161,62 0,172 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0007470 162,14 0,121 

96035

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP 
DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,0010670 166,68 0,178 

Total de equipamentos                                                               0,491 
Cód. Sinapi Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,00430 13,71 0,059 
Total de mão de obra                                                                 0,059 

Cód. Sinapi Material                      Unid Qtde Custo Unit Custo Total 

ANP  10 2017
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA

KG 1,2000000 1,43 1,716 

4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,007200 63,46 0,457 

Total de material                                                            2,173 
Preco de Custo                                                        2,72 
Bonificacao                                                           0,00 
Preco de Venda                                                        2,72 

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, 
DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM EMULSAO RR-
2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

REFERENCIA: SINAPI - 73760/1



OBRA:
LOCAL: RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO27,69%

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ÁREA (M²): 7.402,59 TABELA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
BDI:

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    (desonerado)

Composição 05 M2

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,00 0,18                  0,72 

34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 
COM PINTURA REFLETIVA

M2 1,00 808,50               808,50 

809,22             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 13,71 5,48
5,48                 

814,70             

Composição 06 UND

4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 1,40 2,63                  3,68 

4433
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 
X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 3,00 6,06                18,18 

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,33 20,93                  6,91 
28,77               

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 16,80 16,80

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,83 8,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 13,71 27,42

52,64               
81,41               

Composição 07 M2

Orçamento
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO      
- 25X25 cm

Und 16,80 4,20                70,56 

34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II Kg 4,00 1,00                  4,00 
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Kg 0,52 3,18                  1,65 

88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,20 13,47 16,16

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,89 8,45
100,82             

DATA EMPRESA QTD. CNPJ P.Unit V.Total(R$)
29/11/2017 PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA 1 22.229.537/0001-60 5,00                5,00                 
29/11/2017  BLOCOS BRASIL   1 05.221.826/0001-02 3,50                3,50                 
29/11/2017 LADRIARTS 1 24.569.059/0001-63 4,20                4,20                 

4,20                 

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E 

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002
MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>
MAO DE OBRA

TOTAL DO ITEM >>>

TOTAL DO ITEM >>>

COTAÇÕES DE PREÇOS

CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

REFERÊNCIA: ORSE / 10808
MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>
MAO DE OBRA

TOTAL DO ITEM >>>
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II

REFERÊNCIA: ORSE / 9418
MATERIAIS

MAO DE OBRA



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:
ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Lado Direito Lado esquerdo Código Quant.
Ext. Parcial 

(m)
Ext. Total (m)

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 255,96 LR-01 1,0 18,81 18,81 274,77
2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 255,96 0 0,0 0,00 255,96
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 256,62 LR-02 1,0 15,70 15,70 272,32
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 256,62 0 0,0 0,00 256,62

1.025,16 1.025,16 34,51 1.059,67

Lado Direito Lado esquerdo Código Quant.
Ext. Parcial 

(m)
Ext. Total (m)

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 255,96 LR-01 1,0 3,58 3,58 259,54
2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 255,96 0 0,0 0,00 255,96
3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 256,62 LR-02 1,0 3,14 3,14 259,76
4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 256,62 0 0,0 0,00 256,62

0,00 1.025,16 6,72 1.031,88

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

Totais Parciais - m
Total Geral  - m 1.031,88

QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO SEM SARJETA

Item Rua/Avenida
Extensão (m)

Ext. (m)
Limpa-Rodas

Extensão Total 
(m) 

Totais Parciais - m
Total Geral  - m 1.059,67

QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA

Item Rua/Avenida
Extensão (m)

Ext. (m)
Limpa-Rodas

Extensão Total 
(m) 

TRECHO 01

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          

ANP - OUT / 2017                    
(desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO / 2017
6.801,88 27,69%



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:
ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Código Quant.
Area Parcial 

(m²)
Area Total 

(m²)

1 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO DIREITO 255,96 1,20 307,15 LR-01 1,0 22,57 22,57 329,72 0,07 23,08       

2 RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH - LADO ESQUERDO 255,96 1,20 307,15 0 0,0 0,00 307,15 0,07 21,50       

3 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO DIREITO 256,62 1,20 307,94 LR-02 1,0 18,84 18,84 326,78 0,07 22,87       

4 RUA PADRE ALOYSIO PETRY - LADO ESQUERDO 256,62 1,20 307,94 0 0,0 0,00 0,00 307,94 0,07 21,55       

5 PASSAGEM NO CANTEIRO CENTRAL 2,28 1,50 3,42 4,0 0,00 0,00 3,42 0,07 0,23         

1.027,44 1.233,60 41,41 1.275,01 89,23

ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

TRECHO 01

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS
RUA PADRE JOSÉ MATHIAS ORTH, PADRE ALOYSIO PETRY E PADRE ARLINDO DE OLIVEIRA - PERIMETRO URBANO

SINAPI - OUT / 2017                                                                                                                                          
ANP - OUT / 2017                    (desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JULHO / 2017
6.801,88 27,69%

PRISMA                                                      

ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Totais Parciais
Total Geral 89,23

QUADRO QUANTITATIVO DE CALÇADA

Item Rua/Avenida
Extensão 

(m)
Largura     

(m)
Área (m²)

Limpa-Rodas
Volume 

Total (m³)
Area Total 

(m²)
Espessura  

(m²)


