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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 21/11/2018

LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT
 LEIS SOCIAIS: 118,57%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3,27% 1.566,57

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 2,51% 1.200,85

3.0 I L U M I N A Ç Ã O   P Ú B L I C A 94,22% 45.106,29

100,00%T O T A L   G E R A L 47.873,71R$          

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (SETEMBRO/2018)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA 

LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
NÃO DESONERADO

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 21/11/2018

LOCAL: 118,57%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 1.566,57

1.1 AMM IP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 1.281,66 1.566,57 1.566,57

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 1.200,85

2.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 314,89 384,89 1.200,85

3.0 I L U M I N A Ç Ã O   P Ú B L I C A 45.106,29

3.1

AMM IP 002

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA 

EXISTENTE (REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES UN 1,00 36.902,80 45.106,29 45.106,29

TOTAL GERAL 47.873,71R$                   

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

22,23%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (SETEMBRO/2018)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA LAVADOR 

PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,23%

OBRA: DATA: 21/11/2018

LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT
 LEIS SOCIAIS: 118,57%

AMM IP 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 30,78 738,72                      

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 90,49 542,94                      

Total 1.281,66R$              

UN

H

H

AMM IP 002 UN

SINAPI/SINFRA ou Cot.

De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE (REDE 13,8KV, REDE DE 

DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA LAVADOR 

PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS 

EXISTENTES UN 1,00 36.900,00           36.900,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 20,28 2,02

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 15,62 0,78

TOTAL 36.902,80R$            

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE (REDE 13,8KV, REDE DE 

DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA LAVADOR 

PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS 

EXISTENTES

UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/11/2018 KVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS 32.998,68 17.923.108/0001-59 (65)99979-0081 ANDRÉ LUIZ

08/11/2018 RC PRADO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS 37.950,00 17.462.401/0001-66 (65)98452-9331 DEMARCIO

08/11/2018 SONARE S. EM ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 36.900,00 15.356.635/0001-01 (65) 3321-3284 LUCAS

36.900,00

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (SETEMBRO/2018)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   I L U M I N A Ç Ã O  P Ú B L I C A 

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SEDOP-PA (OUT/16) "170942"

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÃO DE OBRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPONENTES CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2HR*2DIAS*2SEMANAS*3MESES

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5HR*2DIAS*2SEMANAS*3MESES

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE (REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO 

SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS 

EXISTENTES

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA:

LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT


DATA: 21/11/2018

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

2HR*2DIAS*2SEMANAS*3MESES 

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

0,5HR*2DIAS*2SEMANAS*3MESES 1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
1,25*2,5

3,12 M2

3.0 I L U M I N A Ç Ã O   P Ú B L I C A

CONFORME PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO 

SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES
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OBRA: DATA: 21/11/2018

LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT


DESC. DO SERVIÇOS 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % TOTAL %

A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 345,74         22,07    762,92        48,70   457,75        29,22   -              -         -              -         -              -            1.566,57            3,27       

S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 1.200,85      100,00  -              -              -              -              -              1.200,85            2,51       

I L U M I N A Ç Ã O   P Ú B L I C A 9.021,26      20,00    22.553,15   50,00   13.531,89   30,00   -              -              -              45.106,29          94,22     

VALOR TOTAL 10.567,85    22,07    23.316,06   48,70   13.989,64   29,22   -              -         -              -         -              -            47.873,71          100,00   

VALOR ACUMULADO 10.567,85    22,07    33.883,91   70,78   47.873,55   100,00 47.873,55   100,00   47.873,55    100,00   47.873,55    100,00      47.873,71          100,00   

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS
C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO 

SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 21/11/2018

LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT
 118,57%

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

40%

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA LAVADOR 

PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (SETEMBRO/2018)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI = -1

0,65

0,00

ITEM

S - Seguros

AC - Administração Central

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

LEIS SOCIAIS:

BDI
PERCENTUAL

( % )

7,30

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

4,00

1,23

1,27

0,80

0,00

47.873,71R$                          VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

Cofins

22,23%
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

7,40

7,40

5,65

2,00

3,00

G - Garantias

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA



Página 7 de 7

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 21/11/2018

LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT
 LEIS SOCIAIS: 118,57%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NÃO INCIDE 17,77% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 0,92% 0,70%

B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,10% NÃO INCIDE 1,10% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,20% 9,97% 13,20% 9,97%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B TOTAL 48,64% 19,71% 48,64% 19,71%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7,94% 6,00% 7,94% 6,00%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 0,19% 0,14%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 4,83% 3,65%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,67% 0,50% 0,67% 0,50%

C TOTAL 14,52% 10,96% 14,52% 10,96%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,17% 3,31% 17,90% 7,25%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,67% 0,50% 0,71% 0,53%

D TOTAL 8,84% 3,81% 18,61% 7,78%

88,80% 51,28% 118,57% 75,25%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (SETEMBRO/2018)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - RUA 

LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D


