‘yﬁ» ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
2 AMM DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br -

e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3,920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAP| (SETEMBRO/2018)
e/ou composigdes PiniTCPO

NAO DESONERADO

BDI | 22,23%

AL

COORDENACAO DE PROJETOS

LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT

DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIGAO SECUNDARIA, ILUMINAGCAO
OBRA: PUBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

LEIS SOCIAIS: 118,57%

DATA: 21/11/2018

DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIGAO SECUNDARIA, ILUMINAGAO PUBLICA) - RUA
LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

ADMINISTRACAO OBRA

3,27% 1.566,57

2.0 SERVICOS INICIAIS 2,51% 1.200,85
3.0 ILUMINACAO PUBLICA 94,22% 45.106,29
TOTAL GERAL|10000%| R$ 47.873,71

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA 121000319-8
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- Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (SETEMBRO/2018)
° ﬁ . e/ou composigdes PiniTCPO .
DOS MUNICIPIOS " i
NAO DESONERADO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGCAO DE PROJETOS

. DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUICAO SECUNDARIA, ILUMINACAO
OBRA: PUBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

LOCAL: RUALAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
ORCAMENTO

DATA: 21/11/2018

DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIGAO SECUNDARIA, ILUMINAGAO PUBLICA) - RUA LAVADOR
PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

[ 10 ADMINISTRACAO OBRA 1.566,57|
| 11 | AMMIP001 [ADMINISTRAGCAO LOCAL [ un ] 1,00  1.281,66]  1.566,57| 1.566,57|
[ 20 SERVICOS INICIAIS 1.200,85]
| 21 | 74209/001  [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ m2 ] 3,12] 314,89] 384,89] 1.200,85|

3.0 ILUMINACAO PUBLICA 45.106,29

FORNECIMENTO DE SERVIGOS DE DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA

AMM [P 002 EXISTENTE (REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUICAO SECUNDARIA, ILUMINAGAO
PUBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM

3.1 REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES UN 1,00 36.902,80|  45.106,29 45.106,29

TOTAL GERAL R$ 47.873,71 |

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIAQAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
L SINAPI (SETEMBRO/2018) —
DOS MUNICIPIOS efou composi¢des PiniTCPO 3
AY P
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 22.23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIGAO SECUNDARIA, ILUMINAGAO
OBRA: PUBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES DATA: 21/11/2018
LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT LEIS SOCIAIS: 118,57%
COMPOSICAO DE PREGOS / ILUMINAGCAO PUBLICA
AMM IP 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN l Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
90780 [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24,00 30,78 738,72
91677 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,00 90,49 542,94
Total | R$ 1.281,66
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPONENTES [ UN [ CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2HR*2DIAS*2SEMANAS*3MESES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,5HR*2DIAS*2SEMANAS*3MESES
FORNECIMENTO DE SERVIGOS DE DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE (REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUIGAO
AMM IP 002 SECUNDARIA, ILUMINAGAO PUBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS UN
EXISTENTES
SINAPI/SINFRA ou Cot. . Custos Custos
De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE (REDE 13,8KV, REDE DE
DISTIBUIGAO SECUNDARIA, ILUMINAGAO PUBLICA) - RUA LAVADOR
PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS
COTACAO EXISTENTES UN 1,00 36.900,00 36.900,00
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,10 20,28 2,02
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 15,62 0,78
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM "SEDOP-PA (OUT/16) "170942" TOTAL | R$ 36.902,80
DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE (REDE 13,8KV, REDE DE
DISTIBUIGAO SECUNDARIA, ILUMINAGAO PUBLICA) - RUA LAVADOR UN UN
PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS
EXISTENTES
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/11/2018 KVA CONSTRUCOES ELETRICAS 32.998,68]  17.923.108/0001-59  [(65)99979-0081 |ANDRE LUIZ
08/11/2018 RC PRADO INSTALACOES E MANUTENGCOES ELETRICAS 37.950,00| 17.462.401/0001-66  |(65)98452-9331 |DEMARCIO
08/11/2018 SONARE S. EM ENERGIA E TELECOMUNICACOES 36.900,00] 15.356.635/0001-01 _|(65) 3321-3284 [LUCAS
36.900,00

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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Un ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE ’ :A rD

Z/ANM DOS MUNICIPIOS

DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUICAO
SECUNDARIA, ILUMINAGAO PUBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM

OBRA: REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES
LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT
DATA: 21/11/2018
MEMORIAL DE CALCULDO
10 ADMINISTRACAO OBRA

MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:
2HR*2DIAS*2SEMANAS*3MESES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL 0,5HR*2DIAS*2SEMANAS*3MESES 1,00 UN
2.0 SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 19580 5
2.1 GALVANIZADO o 3,12 M2
3.0 ILUMINACAO PUBLICA

CONFORME PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS

DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUICAO
SECUNDARIA, ILUMINAGAO PUBLICA) - RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM

p

OBRA: REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES DATA: 21/11/2018
LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVICOS | 30DIAS | % | 60DIAS | % | 90DIAS | % | 120DIAS | % | 150DIAS | % | 180DIAS | % | TOTAL | %
ADMINISTRACAO OBRA | 34574 | 22,07 | 762,92 | 48,70 | 457,75 [ 29,22 | - ] -] - ] -] - | -] 1.566,57 | 3,27
SERVIGCOS INICIAIS [ 1.200,85] 100,00 ] - | -] | - ] | -] | - | | 1.200,85 | 2,51
ILUMINACAO PUBLICA | 902126 2000 2255315] 50,00 13.531,89 [ 30,00 | - ] | - ] | - | | 45.106,29 | 94,22
VALOR TOTAL 10.567,85 | 22,07 | 23.316,06 | 48,70 | 13.989,64 | 29,22 - - - - - - 47.873,71 | 100,00
VALOR ACUMULADO 10.567,85 | 22,07 | 33.883,91| 70,78 | 47.87355| 100,00 | 47.873,55 | 100,00 | 47.873,55| 100,00 | 47.873,55 100,00 47.873,71 | 100,00

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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A - Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE e Taboado Sens B
DOS MUNICIPIOS elou composigdes PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGCAO DE PROJETOS
DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUICAO SECUNDARIA, ILUMINACAO PUBLICA) - RUA LAVADOR

OBRA: PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES DATA: 21/11/2018
LOCAL: RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT LEIS SOCIAIS: 118,57%|
BDI

ITEM DISCRIMINA(;AO PER(EE/N;—UAL
0

1 ADMINISTRA(;AO DA OBRA 7,30
1.1 AC - Administracao Central 4,00
1.2 DF - Custos Financeiras 1,23
1.3 C - Riscos 1,27
1.4 S - Seguros 0,80
1.5 G - Garantias 0,00
20 | LUCRO | 7,40
2.1 |L - Lucro Operacional | 7,40
3.0 TRIBUTOS 5,65
3.1 **SS 2,00
3.2 Cofins 3,00
3.3 Pis 0,65
3.4 Contribuicdo Previdenciaria - Lei n° 12.546/13 0,00

**|SS - Repassado pelo municipio
Segundo o que determina a lei n° 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA
0
SOBRE O CUSTO DIRETO 22723 %
VALOR DA OBRA R$ 47.873,71

N&o incidem IRPJ e CSLL na composi¢éo de Tributos.

CALCULO DO BDI

[ BDI = (1+AC+S+R+(G))(1+DF)(1+L) 1 ]
1-1

**|SS - Imposto Sobre Servigos |
| 5,00% ISS - Repassado pelo municipio |

| 40% % SOBRE MAO DE OBRA |

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ret. Tabela de Servigos
L SINAPI (SETEMBRO/2018)
DOS M U N IC I PIOS elou composigdes PiniTCPO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA EXISTENTE(REDE 13,8KV, REDE DE DISTIBUICAO SECUNDARIA, ILUMINACAO PUBLICA) - RUA . 21/11/2018
LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240, COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES DATA:

RUA LAVADOR PARALELA ROD. -MT-240 - DIAMANTINO/MT LEIS SOCIAIS: 118,57%)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

OBRA:

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
% % % %
GRUPO A
INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NAO INCIDE 17,77% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 0,92% 0,70%
B4 13° SALARIO 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,10% NAO INCIDE 1,10% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 13,20% 9,97% 13,20% 9,97%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 48,64% 19,71% 48,64% 19,71%
\ GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 7,94% 6,00% 7,94% 6,00%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0.19% 0,14% 0,19% 0,14%
C3 FERIAS INDENIZADAS 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 4,83% 3,65%
c5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,67% 0,50% 0,67% 0,50%
© TOTAL 14,52% 10,96% 14,52% 10,96%
RUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,17% 3,31% 17,90% 7,25%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
2 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO DT DD O BEED
D TOTAL 8,84% 3,81% 18,61% 7,78%
\ 88,80% 51,28% 118,57% 75,25%

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CEEA 121000319-8



