PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

INCRA CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAQAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
Superintendéncia Regional do Estado de Mato Grosso - SR 13/ MT INCRA € 3.13
OBRA: Construcédo / complementacgéo de estradas vicinais padréo alimentadora
COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Compactacdo de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformagédo da|
Servigo: 3.13 P M ° P (inclu P < Unid.: m3
plataforma)
. Utilizagéo Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant.
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
inh&o t: i 10.000 | - 188 kwW
DNIT— Egs71 - Caminhdo tanque com capacidade de 10.00 8 2,00000 0,70 0.30 163,1025| 42,2654 253,7027
(Atego 2426 - Mercedes-Benz)
Grade de 24 discos rebocavel de 24" (GAM 24 x 24" -
DNIT - E9518 - Marchesan) 1,00000 0,71 0,29 2,8834 2,0043 2,6285
DNIT - E9524 - Motoniveladora - 93 kW (120K - Caterpillar) 1,00000 0,41 0,59 175,4610 77,3746 117,5900
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de
DNIT - E9685 “11,6 t- 82 kW (CA 250 D - Dynapac) 1,00000 1,00 124,1515 56,6954 124,1515
DNIT - E9577 - Trator agricola - 77 kW (MF 4292 - Massey Ferguson) 1,00000 0,71 0,29 82,1550 33,4729 68,0372
Custo Horéario de Equipamentos 566,1099
ari Custo
B - Mo de Obra Quant. Salario /
Hora Horério
DNIT - P9824 - Servente 2,00000 13,6304 27,2608
Custo Horério de M&o-de-Obra 27,2608
Custo Horéario Total de Execugédo 593,3707
C - Producéo da Equipe 228,84000 m3 Custo Unitario de Execucéo 2,5930
Fator de Influéncia de Chuvas - FIC 0,03545 Custo do FIC 0,0919
Fator de Interferéncia do Tréafego - FIT Custo do FIT
D - Custo Unitario de Execugdo Custo Unitario de Execucéo 2,6849
. L - . Preco Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitério Unitario
Custo Total de Materiais
] Rodovia para transporte
F - Transportes de Materiais Ql;?fi‘:%de Tipo Leito Nat. | Rev. Prim. | Paviment. | Custo Unitario
DMT (km)
Cod. Transp
Custo Unit.

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitério Direto Total 2,6849
Lucro e despesas Indiretas :  32,43% 0,8706
Preco Unitério Total 3,56

Observagdes:

1) Na elaboragao da presente composicéo foi adotada como base a metodologia da Agéncia Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) / CODIGO -

45180 - Data base: 01/04/2017, com adaptacdes a nova metodologia adotada pelo DNIT.
2) Para os insumos foram adotados os pregos unitarios dos insumos da tabela DNIT/SICRO.




