PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

INCRA CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA(;AO E REFORMA AGRARIA - INCRA
Superintendéncia Regional do Estado de Mato Grosso - SR 13/ MT INCRAC 1.3
OBRA: Construgédo / complementacgéo de estradas vicinais padréo alimentadora
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 1.3 Administragéo Local Unid.: un
. Utilizacédo Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant.
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
Custo Horario de Equipamentos
N L R Custo
B - Méo de Obra Quant. Salario / Més .
Horério
DNIT - NS - P2 - Engenheiro / Profissional Pleno 0,30000 10.251,2900 3.075,3870
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 1,00000 5.942,2041 5.942,2041
Custo Horério de Mao-de-Obra 9.017,5911
Custo Horéario Total de Execugédo 9.017,5911
C - Producéo da Equipe 1,00000 un Custo Unitario de Execucéo 9.017,5911
Fator de Influéncia de Chuvas - FIC Custo do FIC
Fator de Interferéncia do Trafego - FIT Custo do FIT
D - Custo Unitario de Execucéo Custo Unitario de Execucao 9.017,5911
- - - . Preco Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitario Unitario
DNIT - Veiculos - Caminhonete - 140 a 165 cv més 4.546,3100

Custo Total de Materiais

servigos correlatos ao longo dos anos;
2) Para os insumos foram adotados os precos unitarios dos insumos da tabela DNIT/Prego de Consultoria.

) Rodovia para transporte
F - Transportes de Materiais Ql;?ftll:;fl)de Tipo Leito Nat. | Rev. Prim. [ Paviment. | Custo Unitario
DMT (km)
Céd. Transp
Custo Unit.
Custo Total de Transportes de Materiais
Custo Unitéario Direto Total (mensal) 9.017,5911
Lucro e despesas Indiretas : 32,43% 2.924,0471
Preco Unitéario Total (mensal) 11.941,64
Preco Unitéario Total (R$/més x prazo da obra) -
Observagdes: 1) Na elaboracéo da presente composigdo, os indices adotados foram com base na experiéncia acumulada pelos técnico do Incra na execugéo de




