PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

INCRA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

Superintendéncia Regional do Estado de Mato Grosso - SR 13/ MT

OBRA: Construgdo / complementagéo de estradas vicinais padrio alimentadora

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

- 21 Desmatamento, destocamento e limpeza em dreas ¢

Utilizagao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. )
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT - E9540 - Trator de esteiras com lamina - 112 kW (D6N - Caterpillar) 1,00000 1,00 175,2197 71,1239 175,2197
Custo Horario de Equipamentos 175,2197
Salario / Custo
B - Mao de Obra Quant.
Hora Horario
DNIT — P9801 - Ajudante 2,00000 14,9375 29,8750
Custo Horério de Mdo-de-Obra 29,8750
Custo Hordrio Total de Execugdo 205,0947
C - Produgao da Equipe 1.144,00000 m? Custo Unitério de Execugao 0,1793
Fator de Influéncia de Chuvas - FIC 0,00591 ) Custo do FIC . _0,0011
Fator de Interferéncia do Trafego - FIT Custodo FIT |
l D - Custo Unitério de Execugéo I Custo Unitario de Execuciol o,1aE|
P t
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. =60 L
Unitario Unitario
Custo Total de Materiais
) Rodovia para transporte
F - Transportes de Materiais Ql('lta ? t:ri:)de Tipo Leito Nat. | Rev. Prim. | Paviment. | Custo Unitario
DMT (km) : ’
Cad. Transp
Custo Unit. |
Custo Total de Transportes de Materiais
Custo Unitario Direto Total 0,1803
Lucro e despesas Indiretas :  32,43% 0,0585
Prego Unitério Total : 0,24

Observagoées: 1) Na elaboragao da presente composigéo foi adotada como base a metodologia da Agéncia Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) / CODIGO -
40001 - Data base: 01/04/2017, com adaptagdes & nova metodologia adotada pelo DNIT. - #

2) Para os insumos foram adotados os pregos unitarios dos insumos da tabela DNIT/SICRO.




