
*44W 	 PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 	 CÕOtGO 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 	 P4CRAC 

Supm,nterctêusa Regional do Estado de Mato Grosso - SR 113 	 5.16 

OBRA: 	Construção / complemenlação de estradas vicinais padrão aumentadora 

co ,osiçÂo DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

[Seivíço 	 8.16 Valetas, uaictastat,reisd agus (bigode, .xecotad.çommotorvaladors) Unld m 

A- Equipamentos Quant, 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat Improd. Operat. Imprbe. 

DNIT - E9524 	- Motoniveladora - 93 kW (12(K - Caterp4llar) 100000 0,00431 180,7127 78,2400 0,7789 

Custo Horário de Equipamentosi 0,7789 

B - Mão de Obra Quarrt 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

Custo Horário de Mão-de-Obra 

Custo Horário Total de Execução 0,7789 

C - Produção da Equipe 	 1,00000 m Custo Unitário de Execução - 	0,7789 

Fator de Influência de Chuvas - FIC 	 0,03545 Custo do FIC 0,0276 

Fator deInterferitnaa do Tráfego -FIT • Custo do FIT 

O - CustoUnitário deExecução 1_Custo Unitário de Execução 0,8065 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid, 
Preço 

Unitário 

Custo 

Uritáno 

Custo Total de Materiais 

F - Transportes de Materiais 
Quantidade  

Rodovia para transporte 

Custo Unitário Tipo Leito Nat. Rev. Pnm Paiament. 

DMT(km)  

Cód.Trarrep  

Custo Urst 

Custo Total de Transportes de Materiais 

Custo Unitário Direto Total 0,8065 

Lucros despesas indiretas: 	22,23% 0,1793 

Preço Unitário Total 0,99 

Observações: 	1) Na elaboração da preserte composição foi adotado como baseou índices da composição analítica do SINAPI - CCOIGO 74150/001, Data Base: 

0110212010 -  Localidade: Cuiabá, com adaptações para a nova metodologia do DNIT. 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO. 


