



PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

INCRA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso - SR 13/ MT						CÓDIGO INCRA C 1.3
OBRA: Construção / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS						
Serviço: 1.3 Administração Local						Unid.: un
A - Equipamentos	Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Operat.	Improd.	Operat.	Improd.	
Custo Horário de Equipamentos						
B - Mão de Obra		Quant.		Salário / Mês		Custo Horário
DNIT - NS - P2 - Engenheiro / Profissional Pleno		0,30000		10.251,2900		3.075,3870
DNIT - P9875 - Encarregado de turma		1,00000		5.942,2041		5.942,2041
Custo Horário de Mão-de-Obra						9.017,5911
Custo Horário Total de Execução						9.017,5911
C - Produção da Equipe	1,00000 un	Custo Unitário de Execução				9.017,5911
Fator de Influência de Chuvas - FIC		Custo do FIC				
Fator de Interferência do Tráfego - FIT		Custo do FIT				
D - Custo Unitário de Execução		Custo Unitário de Execução				9.017,5911
E - Materiais e Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Preço Unitário			Custo Unitário
DNIT - Veículos - Caminhonete - 140 a 165 cv		mês	4.546,3100			
Custo Total de Materiais						
F - Transportes de Materiais	Quantidade (t * km)	Rodovia para transporte				Custo Unitário
		Tipo	Leito Nat.	Rev. Prim.	Paviment.	
		DMT (km)				
		Cód. Transp				
		Custo Unit.				
Custo Total de Transportes de Materiais						
Custo Unitário Direto Total (mensal)						9.017,5911
Lucro e despesas Indiretas : 32,43%						2.924,0471
Preço Unitário Total (mensal)						11.941,64
Preço Unitário Total (R\$/mês x prazo da obra)						-
Observações: 1) Na elaboração da presente composição, os índices adotados foram com base na experiência acumulada pelos técnico do Incra na execução de serviços correlatos ao longo dos anos; 2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/Preço de Consultoria.						