

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS CONFORME ANEXO I
ASSUNTO:	PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NÃO DESONERADO REFERÊNCIA SINAPI CUIABÁ-MT DE NOVEMBRO DE 2019 COM BDI DE 25,00% DATA: JAN/2020



RESUMO		
Item	Descrição do Serviço	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.781,41
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (CALÇAMENTO)	312.246,20
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	46.534,72
TOTAL DA OBRA		411.562,33

LEOPOLDLO LACERDA

ENGº CIVIL

CREA MT 038996