PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS CONFORME ANEXO I
ASSUNTO:	PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NÃO DESONERADO
	REFERÊNCIA SINAPI CUIABÁ-MT DE NOVEMBRO DE 2019 COM BDI DE 25,00%
	DATA: JAN/2020

PREFEITURA DIAMANTINO
NOVAS IDEIAS, NOVOS RUMOS

RESUMO

Item	Descrição do Serviço	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.781,41
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (CALÇAMENTO)	322.408,07
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	46.534,72
TOTAL DA OBRA		**421.724,20**

LEOPODLO LACERDA
ENGº CIVIL
CREA MT 038996