
OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO TELHADO, SUBSTITUIÇÃO JANELAS E REFORMA DE CALÇADA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL CASTORINA SABO MENDES BDI 22,77%

BAIRRO: COHAB MORUMBI

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

DATA ELABORAÇÃO: AGO/2020

BDI

22,77%

UNITÁRIO
UNITÁRIO+ 

BDI
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 SINAPI 1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 3,00 379,06 465,37 1.396,11

97622 SINAPI 1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO M³ 5,28 41,43 50,86 268,54

97645 SINAPI 1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT. AF_12/2017 M² 24,00 22,69 27,85 668,40

97622 SINAPI 1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO M³ 64,00 41,43 50,86 3.255,04

97647 SINAPI 1.5

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 1.275,50 2,57 3,15 4.017,80

COTAÇÃO 1.6 ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA UD 12,00 130,00 159,60 1.915,20

11.521,09      

2.0 COBERTURA

92543 SINAPI 2.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M² 350,00       10,92         13,40         4.690,00        

94207 SINAPI 2.2

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M² 1.275,50    34,22         42,01         53.583,54      

COMP 01 SINAPI 2.3 ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA 15 CM MADEIRA DE 1ª LINHA M 65,00          14,03         17,22         1.119,30        

COMP 02 SINAPI 2.4 ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA 25 CM MADEIRA DE 1ª LINHA M 30,00          17,17         21,07         632,10           

94223 SINAPI 2.5

 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 105,40       42,62         52,32         5.514,52        

94229 SINAPI 2.6

 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/202 M 130,53       61,94         76,04         9.925,12        

SUB-TOTAL>>
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94229 SINAPI 2.7

EXECUÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/202 M 147,20       61,94         76,04         11.193,08      

89714 SINAPI 2.8

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 42,00          44,57         54,71         2.297,82        

89744 SINAPI 2.9

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UD 12,00          19,31         23,70         284,40           

94231 SINAPI 2.10

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 M 30,00          36,51         44,82         1.344,60        

90.584,48      

3.0 CALÇADA

68333 SINAPI 3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, 

ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA M² 64,00          44,58         54,73         3.502,72        

83446 SINAPI 3.2 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UD 2,00            157,51      193,37       386,74           

90695 SINAPI 3.3

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MMJUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 36,00          43,07         52,87         1.903,32        

5.792,78        

4.0 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS

COTAÇÃO 4.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO ESCURO DE 

8MM, armação em aluminio, INCLUSO PINGADEIRA 2x0,20m EM GRANITO E FECHEDURA DE 

CHAVEAR 2,00X1,50M ud 8,00            1.708,69   2.097,75   16.782,00      

SUB-TOTAL>>

SUB-TOTAL>>

ADAMANTE P RO
GENI ES



OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO TELHADO, SUBSTITUIÇÃO JANELAS E REFORMA DE CALÇADA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL CASTORINA SABO MENDES BDI 22,77%

BAIRRO: COHAB MORUMBI

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

DATA ELABORAÇÃO: AGO/2020

BDI

22,77%

UNITÁRIO
UNITÁRIO+ 

BDI
TOTAL

SINAPI NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

CÓDIGO BOLETIM DE 

REFERÊNCIA
ITEM DISCRIMINAÇÃO Unid. Qtd.

PREÇOS (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado

CNPJ: 03.648.540/0001-74ADAMANTE P RO
GENI ES

COTAÇÃO 4.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO ESCURO DE 

8MM, ARMAÇÃO EM ALUMINIO INCLUSO PINGADEIRA EM GRANITO 2,00X0,70M UD 4,00            856,00      1.050,91   4.203,64        

87775 SINAPI 4.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 M² 11,20          43,86         53,84         603,00           

93183 SINAPI 4.4 EXECUÇÃO VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 32,00          28,26         34,69         1.110,08        

22.698,72      

130.597,07   

ALBERTO DUAILIBI JR

CREA N.º1200572769
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TOTAL DO ORÇAMENTO R$

Fonte: SINAPI - RT JUNHO DE 2020  (SEM DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA)
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