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A L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA, localizada na rua Neif Feguri, nº 198, 

Cuiabá-MT, fone (65) 9999-80050, e-mail:l7engenhariaconsultoria@gmail.com 

inscrito no CNPJ:23.739.499/0001-59, apresenta o VOLUME 1 – RELATÓRIO DO 

PROJETO referente a Projeto Básico de Implantação e Pavimentação de uma 

Rotatória-Duplicação e Revitalização da MT-240, Trecho revitalização: ENTR BR-

364(ÍNÍCIO DUPLICAÇÃO) (INÍCIO PU DIAMANTINO), com extensão de 2,33  /  

Trecho Duplicação: INÍCIO DUPLICAÇÃO(DIAMANTINO) - FIM PU 

DIAMANTINO, com extensão de 0,50 km . 

 Neste volume são apresentados os cálculos de volume de corte e aterro 

gerados após a implantação da plataforma de terraplenagem, assim como as notas 

de serviço referentes ao greide de terraplenagem. 
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Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

0+0,000 3,1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,000 5,31 0,00 10 84,05 0,00 84,05 0,00

2+0,000 4,9 0,00 10 102,13 0,00 186,18 0,00

3+0,000 4,33 0,00 10 92,15 0,00 278,33 0,00

4+0,000 5,98 0,00 10 102,89 0,00 381,22 0,00

5+0,000 6,49 0,00 10 124,87 0,00 506,09 0,00

6+0,000 5,43 0,00 10 119,52 0,00 625,61 0,00

7+0,000 4,98 0,00 10 30,75 0,00 656,36 0,00

8+0,000 3,97 0,00 10 15,62 0,00 671,98 0,00

9+0,000 3,58 0,00 10 75,50 0,00 747,48 0,00

10+0,000 2 0,00 10 55,80 0,00 803,28 0,00

11+0,000 2,41 0,00 10 44,09 0,00 847,37 0,00

12+0,000 3,56 0,00 10 59,77 0,00 907,14 0,00

13+0,000 2,19 0,00 10 57,58 0,00 964,722 0,00

14+0,000 2,09 0,00 10 42,80 0,00 1007,522 0,00

15+0,000 3,07 0,00 10 51,66 0,00 1059,182 0,00

16+0,000 1,05 0,43 10 41,24 4,30 1100,422 4,30

17+0,000 0,00 5,83 10 10,51 62,63 1110,932 66,93

18+0,000 2,66 0,00 10 26,58 58,32 1137,512 125,25

19+0,000 0,65 0,61 10 33,10 6,06 1170,612 131,31

20+0,000 1,77 0,00 10 24,18 6,06 1194,792 137,37

21+0,000 2,16 0,00 10 39,23 0,00 1234,022 137,37

22+0,000 0,15 0,60 10 23,04 6,01 1257,062 143,38

23+0,000 1,08 0,02 10 12,29 6,24 1269,352 149,62

24+0,000 1,12 0,00 10 22,01 0,23 1291,362 149,85

25+0,000 1,83 0,00 10 29,47 0,00 1320,832 149,85

26+0,000 3,56 0,00 10 53,90 0,00 1374,732 149,85

27+0,000 3,36 0,00 10 62,24 0,00 1436,972 149,85

28+0,000 5,45 0,00 10 88,16 0,00 1525,132 149,85

29+16,768 3,28 0,00 10 74,39 0,00 1599,522 149,85

Áreas

Volumes

Obra: Duplicação MT-240 Trecho: Perimetro Urbano

Local: Diamantino Extensão: 0,50 km

CÁLCULO DE VOLUME POR COMPARAÇÃO DE PERFIS: TERRENO X PROJETO

Alinhamento: MT-240 – LE Estaca Inicial: 0+0,00 Estaca Final: 28+16,768

Estaca
Área(m²)

Semi Distância 
(m)                             

Volume   (m³) Volume Acumulados (m³)

Corte Aterro

91,510 m² 7,490 m²

1.599,522 m³ 149,850 m³
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Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

0+0,000 3,31 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,000 4,88 0,00 10 81,87 0,00 81,87 0,00

2+0,000 3,65 0,00 10 85,29 0,00 167,16 0,00

3+0,000 3,55 0,00 10 72,09 0,00 239,25 0,00

4+0,000 3,46 0,00 10 70,07 0,00 309,32 0,00

5+0,000 4,26 0,00 10 77,20 0,00 386,52 0,00

6+0,000 3,79 0,00 10 80,84 0,00 467,36 0,00

7+0,000 2,34 0,00 10 61,23 0,00 528,59 0,00

8+0,000 1,25 0,00 10 36,07 0,00 564,66 0,00

9+0,000 1,17 0,00 10 24,29 0,00 588,95 0,00

10+0,000 0,69 0,00 10 18,64 0,00 607,59 0,00

11+0,000 0,61 0,00 10 12,95 0,00 620,54 0,00

12+0,000 0,68 0,00 10 12,83 0,00 633,37 0,00

13+0,000 0,00 0,69 10 6,77 6,93 640,14 6,93

14+0,000 0,00 0,35 10 0,00 10,44 640,14 17,37

15+0,000 0,84 0,00 10 8,44 3,51 648,58 20,88

16+0,000 0,03 0,34 10 8,77 3,37 657,35 24,25

17+0,000 2,41 0,00 10 24,43 3,37 681,78 27,62

18+0,000 0,89 0,00 10 33,05 0,00 714,83 27,62

19+0,000 1,00 0,00 10 18,96 0,00 733,79 27,62

20+0,000 0,70 0,00 10 17,00 0,00 750,79 27,62

21+0,000 1,09 0,00 10 17,88 0,00 768,67 27,62

22+0,000 3,77 0,00 10 48,56 0,00 817,23 27,62

23+0,000 4,39 0,00 10 81,55 0,00 898,78 27,62

24+0,000 2,38 0,00 10 67,64 0,00 966,42 27,62

25+0,000 3,56 0,00 10 59,36 0,00 1025,78 27,62

26+0,000 4,25 0,00 10 5,54 0,00 1031,32 27,62

27+0,000 4,73 0,00 10 89,63 0,00 1120,95 27,62

28+0,000 4,46 0,00 10 91,80 0,00 1212,75 27,62

29+19,23 3,28 0,00 10 74,39 0,00 1287,14 27,62

Áreas

Volumes

Obra: Duplicação MT-240 Trecho: Perimetro Urbano

Local: Diamantino Extensão: 0,50 km

CÁLCULO DE VOLUME POR COMPARAÇÃO DE PERFIS: TERRENO X PROJETO

Alinhamento: MT-240 – LD Estaca Inicial: 0+0,00 Estaca Final: 28+19,23

Estaca
Área(m²)

Semi Distância 
(m)                             

Volume   (m³) Volume Acumulados (m³)

Corte Aterro

71,420 m² 1,380 m²

1.287,140 m³ 27,620 m³
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Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

0+0,00 1,73 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 0,57 0,00 10 22,94 0,00 22,94 0,00

1+3,36 0,39 0,00 10 1,61 0,00 24,55 0,00

1+12,55 0,00 0,19 10 1,90 0,89 26,45 0,89

2+0,00 0,00 0,62 10 0,00 3,11 26,45 4,00

2+1,74 0,00 0,63 10 0,00 1,11 26,45 5,11

3+0,00 0,31 0,00 10 2,88 5,72 29,33 10,83

3+5,09 1,25 0,00 10 3,98 0,00 33,31 10,83

3+14,28 1,78 0,00 10 13,36 0,00 46,67 10,83

4+0,00 1,74 0,00 10 9,83 0,00 56,5 10,83

4+3,47 1,73 0,00 10 5,92 0,00 62,42 10,83

Áreas

Volumes

Obra: Duplicação MT-240 Trecho: Perimetro Urbano

Local: Diamantino Extensão: 0,50 km

CÁLCULO DE VOLUME POR COMPARAÇÃO DE PERFIS: TERRENO X PROJETO

Alinhamento: MT-240 –ROTATÓRIA Estaca Inicial: 0+0,00 Estaca Final: 4+3,47

Estaca
Área(m²)

Semi Distância                
(m)                             

Volume   (m³) Volume Acumulados (m³)

Corte Aterro

9,500 m² 1,440 m²

62,420 m³ 10,830 m³
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5.0 TERMO DE ENCERRAMENTO 
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 O presente volume correspondente ao VOLUME 1 – RELATÓRIO DO 

PROJETO referente a Projeto Básico de Implantação e Pavimentação de uma 

Rotatória-Duplicação e Revitalização da MT-240, Trecho revitalização: ENTR BR-

364(ÍNÍCIO DUPLICAÇÃO) (INÍCIO PU DIAMANTINO), com extensão de 2,33  /  

Trecho Duplicação: INÍCIO DUPLICAÇÃO(DIAMANTINO) - FIM PU 

DIAMANTINO, com extensão de 0,50 km, possui 15 ( quinze ) folhas numericamente 

ordenadas. 

 
 
Responsável técnico: 
 
 
 
 
 

 

_____________________________ 
Luizenil Monteiro Lemes 

Engenheiro Civil 
CREA – 120727774-6 
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