ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

Obra: Construcéo Portal de Acesso
Local: Entrada/Saida da Cidade
Prop: Prefeitura Municipala de Diamantino
Data: DEZ /2014
Tabela: SINAPI OUTUBRO / 2014 DESONERADA
COMPOSICAO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS
ARCO EM ESTRUTURA METALICA - PORTICO 03
ITEM MATERIAL UND |QUANT [P.UNIT. |P.TOTAL
PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U"
10966 (QUALQUER ESPESSURA) kg 2.208,22 4,12 9.097,87
7694 TUBO DE AGCO GALVANIZADO @88,9x4,8 - 9,92Kg/m m 44,27 58,94 2.609,27
1333 CHAPA AC? GROSSA PRETA 1/2"(12,50MM) 98KG/M2 kg 216,04 2.98 643,80
(Chumb+Mé&o Franc.)
CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 18MSG E =
1323 1,06MM - 8,48KG/M2 (fechamento do arco) kg 322,88 353 1.139,77
11975 CHUMBADOR J (C= 1250 + 250) und 64,00 8,15 521,60
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; W1 613) D = 4MM (
10999 SOLDA ELETRICA) KG 56,00 13,37 748,72
PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS
, , 2
73924/001 PARA FERRO m 62,60 17,76 1.111,78
TOTAL DO ITEM >>> 15.872,81
ITEM EQUIPAMENTO / MAO-DE-OBRA UND |QUANT P.UNIT. P.TOTAL
MAQUINA DE DOBRAR ACO DIAM ATE 1 1/2" TIPO
4036 NEOCONDE OU EQUIV (MANUAL) H 60,00 6,75 405,00
GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO (EXCL. O CAMINHAO) APROX.2,0M
74030/001 DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. H 7,00 28,03 196,21
OPERAD
3331 GRUPO DE SOLDAGEN C/ GERADOR H 50,00 6,98 349,00
6110 SERRALHEIRO (corte de dobra) H 50,00 9,60 480,00
6160 SOLDADOR H 50,00 10,16 508,00
252 AUXILIAR DE SERRALHEIRO H 50,00 7,22 361,00
TOTAL DO ITEM >>> 2.299,21
TOTAL DO SERVICO >>> [ 18.172,02
ARCO EM ESTRUTURA METALICA - PORTICO 01 E 02
ITEM MATERIAL UND [QUANT [P.UNIT. |P.TOTAL
PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U"
10966 (QUALQUER ESPESSURA) kg 1.765,64 4,12 7.274,44
7694 TUBO DE AGCO GALVANIZADO @88,9x4,8 - 9,92Kg/m m 34,81 58,94 2.051,70
1333 CHAPA ACE) GROSSA PRETA 1/2"(12,50MM) 98KG/M2 kg 216,04 2.08 643,80
(Chumb+Mao Franc.)
CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 18MSG E =
1323 1,06MM - 8,48KG/M2 (fechamento do arco) kg 255,98 353 903,61
11975 CHUMBADOR J (C= 1350 + 500) und 32,00 8,15 260,80
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; W1 613) D = 4MM (
10999 SOLDA ELETRICA ) KG 50,00 13,37 668,50
PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS
, , 2
73924/001 PARA FERRO m 49,25 17,76 874,68
TOTAL DO ITEM >>> 12.677,53
ITEM EQUIPAMENTO / MAO-DE-OBRA UND |QUANT P.UNIT. P.TOTAL
MAQUINA DE DOBRAR ACO DIAM ATE 1 1/2" TIPO
4036 NEOCONDE OU EQUIV (MANUAL) H 50,00 6.75 337,50
GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO (EXCL. O CAMINHAQ) APROX.2,0M
74030/001 DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. H 8,00 28,03 224,24
OPERAD
3331 GRUPO DE SOLDAGEN C/ GERADOR H 40,00 6,98 279,20
6110 SERRALHEIRO (corte de dobra) H 40,00 9,60 384,00
6160 SOLDADOR H 40,00 10,16 406,40
252 AUXILIAR DE SERRALHEIRO H 40,00 7,22 288,80
TOTAL DO ITEM >>> 1.920,14]
TOTAL DO SERVICO >>> [ 14.597,67




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

Obra: Construcéo Portal de Acesso
Local: Entrada/Saida da Cidade
Prop: Prefeitura Municipala de Diamantino
Data: DEZ /2014
MEMORIA DE CALCULO
ITEM |SERVICO CALCULO TOTALUNIDADE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM
1.1 BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO =3*6 18,00 m2
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO =2,0*1,5 3,00 m2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
1.3 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE area de intervengao 466,23 m?2
10 VEZES.
14 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA area de intervengéo 466.23 me
) (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL '
2.0 |ADMISTRACAO LOCAL
2.1 ENGENHEIRO DE CAMPO Ver Planilha de Adm Local 60,00 h
2.2 MESTRE DE OBRA Ver Planilha de Adm Local 60,00 h
2.3 AUXILIAR DE ESCRITORIO Ver Planilha de Adm Local 75,00 h
2.4 VIGIA Ver Planilha de Adm Local 360,00 h
PORTICO 02 A - LADO DIREITO
3.1 MOVIMENTO DE SOLOS
311 i?gg\gﬁf\:ﬂAF?RhéﬁﬁL'\Jlgll_Di%héPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA Volume de Fundag&o 50,54 me
312 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM Fundo da Fundaco 21,51 me
SOQUETE
3.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA
321 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE ver quadro em projeto 34.98 me
LANCAMENTO E ADENSAMENTO '
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
322 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ver quadro em projeto 123 32 m2
o ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E '
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ .

323 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. ver quadro em projeto 2.999,10| kg
324 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / ver quadro em projeto 392 1 kg
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAOQ. '

ARCO EM ACO COMPOSTO POR TRELICA DE PERFIS "U", E COM
3.25 |FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO LISA, COM BASE E CHUMBADOR - Ver quadro Estrutural 1,00 und
INCLUSO ACABAMENTO
PORTICO 02 B - LADO ESQUERDO
4.1 MOVIMENTO DE SOLOS
411 iiEAz\g%i:ﬂAthéélL\ljlleDll_Di%l\éPo ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA Volume de Fundagio 50,54 me
4.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM Fundo da Fundagéo 2151 m2
SOQUETE
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA
421 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE ver quadro em projeto 3498 me
LANCAMENTO E ADENSAMENTO '
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
422 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ver quadro em projeto 123.32 mz
- ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E ’
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ .
423 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA(/ C)OLOCAC;AO(. ) ver quadro em projeto 299910 kg
424 ARMACAOQO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FQRNECIMENTO / ver quadro em projeto 392 10 kg
T CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. '
ARCO EM ACO COMPOSTO POR TRELICA DE PERFIS "U", E COM
4.2.5 |FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO LISA, COM BASE E CHUMBADOR - Ver quadro Estrutural 1,00 und

INCLUSO ACABAMENTO

PORTICO 01 - SAIDA PARA SAO JOSE

5.1

MOVIMENTO DE SOLOS




ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT
Obra: Construcéo Portal de Acesso
Local: Entrada/Saida da Cidade
Prop: Prefeitura Municipala de Diamantino
Data: DEZ /2014
MEMORIA DE CALCULO
ITEM |SERVICO CALCULO TOTALUNIDADE
511 iiEAz\g%i:ﬂAFC))Rl\éélL\ljlleDll_Di%l\éPo ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA Volume de Fundagio 50,54 me
512 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM Fundo da Fundago 21,51 me
SOQUETE
5.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA
521 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE ver quadro em projeto 34 98|me
LANCAMENTO E ADENSAMENTO '
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
59292 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ver quadro em projeto 123 32|m2
- ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E ’
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ .
523 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA(/ C)OLOCAC;AO(. ) ver quadro em projeto 2.999,101kg
524 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FQRNECIMENTO/ ver quadro em projeto 392,10|kg
o CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. '
ARCO EM ACO COMPOSTO POR TRELICA DE PERFIS "U", E COM
5.2.5 |FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO LISA, COM BASE E CHUMBADOR - Ver quadro Estrutural 1,00{und
INCLUSO ACABAMENTO
PORTICO 03 - SAIDA PARA ALTO PARAGUAI
6.1 MOVIMENTO DE SOLOS
6.1.1 i?gg\g%fAAF?Rhééﬁﬁglfoi@épo ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA Volume de Fundagio 50,54 me
6.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM Fundo da Fundaco 21,51 me
SOQUETE
6.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA
621 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE ver quadro em projeto 34 98 me
LANCAMENTO E ADENSAMENTO '
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
6.2.2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ver quadro em projeto 123 32 m2
- ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E '
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ .
6.2.3 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. ver quadro em projeto 2.999,10| kg
6.2.4 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FQRNECIMENTO / ver quadro em projeto 392 10 kg
T CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. '
ARCO EM ACO COMPOSTO POR TRELICA DE PERFIS "U", E COM
6.2.5 |FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO LISA, COM BASE E CHUMBADOR - Ver quadro Estrutural 1,00 und
INCLUSO ACABAMENTO
7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
71 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 3.00lund
) COLOCACAO '
7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 400,00{m?




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

Obra: Construgdo Portal de Acesso
Local: Entrada/Saida da Cidade
Prop: Prefeitura Municipala de Diamantino Area: 345,82 m? TABELA:
Data: DEZ /2014 BDI: 25% SINAPI OUTUBRO / 2014
DESONERADA
Planilha Orcamentaria
PRECO
ITEM SINAPI SINFRA DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT [ UNIT SEM PREGO UNIT VALOR PARCIAL VALOR
BDI COM BDI TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM
11 74242/001 BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO m?2 18,00 145,52 181,90 3.271,87
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS
1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 3,00 313,51 391,89 1.175,67
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE 2,03%
1.3 74077/002 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE m?2 466,23 3,03 3,79 1.767,01
10 VEZES.
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA )
14 73822/002 (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL m 466,23 0.54 0,68 317,03
TOTAL DO ITEM 6.531,58
2.0 ADMISTRACAO LOCAL
2.1 2707 ENGENHEIRO DE CAMPO m?2 60,00 53,82 67,28 4.036,80
2.2 4069 MESTRE DE OBRA m? 60,00 18,16 22,70 1.362,00 2 830
2.3 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO m?2 75,00 7,59 9,49 711,75 '
24 10508 VIGIA m? 360,00 6,69 8,36 3.009,60
TOTAL DO ITEM 9.120,15
3.0 PORTICO 02 A - LADO DIREITO
3.1 MOVIMENTO DE SOLOS
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA 3
311 79478 ATE 2,00M PROFUNDIDADE m 50,54 32,69 40,86 2.065,06 » 78%
312 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM m2 21,51 368 4,60 98,94
SOQUETE
TOTAL DO MOVIMENTO DE SOLOS 2.164,00
3.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 3
321 74138/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 34,98 359,54 449,43 15.721,06
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, )
322 84221 ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E m 123,32 64,58 80,73 9.955,62
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 97,22%
323 74254/002 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. kg 2.999,10 6,48 8,10 24.292,71
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
3.24 73942/002 CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. kg 392,10 6.35 7,94 3.113,27
ARCO EM ACO COMPOSTO POR TRELICA DE PERFIS "U", E COM
3.25 Composigéo FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO LISA, COM BASE E CHUMBADOR - und 1,00 18.172,02 22.715,03 22.715,03
INCLUSO ACABAMENTO
| TOTAL DA ESTRUTURAS 75.797,69
TOTAL DO ITEM 77.961,69




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

Obra: Construgdo Portal de Acesso
Local: Entrada/Saida da Cidade
Prop: Prefeitura Municipala de Diamantino Area: 345,82 m? TABELA:
Data: DEZ /2014 BDI: 25% SINAPI OUTUBRO / 2014
DESONERADA
Planilha Orcamentaria
PRECO PRECO UNIT VALOR
ITEM SINAPI SINFRA DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT [ UNIT SEM VALOR PARCIAL
BDI COM BDI TOTAL
4.0 PORTICO 02 B - LADO ESQUERDO
4.1 MOVIMENTO DE SOLOS
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA
3
4.1.1 79478 ATE 2,00M PROFUNDIDADE m 50,54 32,69 40,86 2.065,06 » 8%
41.2 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM m3 21,51 3,68 4,60 98,94
SOQUETE
TOTAL DO MOVIMENTO DE SOLOS 2.164,00
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE
! 3
421 74138/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 34,98 359,54 449,43 15.721,06
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 2
42.2 84221 ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E m 12332 64,58 80,73 9.955,62
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 97,22%
4.2.3 74254/002 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. kg 2.999,10 6,48 8,10 24.292,71
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
424 73942/002 CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. kg 392,10 6,35 7,94 3.113,27
ARCO EM ACO COMPOSTO POR TRELICA DE PERFIS "U", E COM
4.2.5 Composicéo FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO LISA, COM BASE E CHUMBADOR - und 1,00 18.172,02 22.715,03 22.715,03
INCLUSO ACABAMENTO
TOTAL DA ESTRUTURAS 75.797,69
TOTAL DO ITEM 77.961,69
5.0 PORTICO 01 - SAIDA PARA SAO JOSE
5.1 MOVIMENTO DE SOLOS
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA 3
5.1.1 79478 ATE 2,00M PROFUNDIDADE m 50,54 32,69 40,86 2.065,06 » 4%
512 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM me 21,51 368 4,60 98,94
SOQUETE
TOTAL DO MOVIMENTO DE SOLOS 2.164,00
5.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 3
5.2.1 74138/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 34,98 359,54 449,43 15.721,06
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, )
522 84221 ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E m 123,32 64,58 80,73 9.955.62
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 97,06%
5.2.3 74254/002 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. kg 2.999,10 6,48 8,10 24.292,71




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

Obra: Construgdo Portal de Acesso
Local: Entrada/Saida da Cidade
Prop: Prefeitura Municipala de Diamantino Area: 345,82 m? TABELA:
Data: DEZ /2014 BDI: 25% SINAPI OUTUBRO / 2014
DESONERADA
Planilha Orcamentaria
PRECO
ITEM SINAPI SINFRA DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT [ UNIT SEM PREGO UNIT VALOR PARCIAL VALOR
BDI COM BDI TOTAL
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
524 73942/002 CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. kg 392,10 6,35 7,94 3.113.27
ARCO EM ACO COMPOSTO POR TRELICA DE PERFIS "U", E COM
525 Composicéo FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO LISA, COM BASE E CHUMBADOR - und 1,00 14.597,67 18.247,09 18.247,09
INCLUSO ACABAMENTO
| TOTAL DA ESTRUTURAS 71.329,75
TOTAL DO ITEM 73.493,75
6.0 PORTICO 03 - SAIDA PARA ALTO PARAGUAI
6.1 MOVIMENTO DE SOLOS
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA 3 o
6.1.1 79478 ATE 2,00M PROFUNDIDADE m 50,54 32,69 40,86 2.065,06 2,94%
6.1.2 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM me 21,51 368 4,60 98,94
SOQUETE
TOTAL DO MOVIMENTO DE SOLOS 2.164,00
6.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 3
6.2.1 74138/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 34,98 359,54 449,43 15.721,06
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, )
6.2.2 84221 ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E m 123,32 64,58 80,73 9.955.62
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 97,06%
6.2.3 74254/002 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. kg 2.999,10 6,48 8,10 24.292,71
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
6.24 73942/002 CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. kg 392,10 6.35 7,94 3.113,27
ARCO EM ACO COMPOSTO POR TRELICA DE PERFIS "U", E COM
6.2.5 Composigéo FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO LISA, COM BASE E CHUMBADOR - und 1,00 14.597,67 18.247,09 18.247,09
INCLUSO ACABAMENTO
| TOTAL DA ESTRUTURAS 71.329,75
TOTAL DO ITEM 73.493,75
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 84122 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E und 3,00 774,40 968,00 2.904,00 117%
7.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 400,00 1,76 2,20 880,00 '
TOTAL DO ITEM 3.784,00
TOTAL DO SERVICO GERAL | 322.346,61 | 100,00%




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

Obra: |Construcéo Portal de Acesso

Local: Entrada/Saida da Cidade

Prop: Prefeitura Municipala de Diamantino

Data: DEZ/2014

RESUMO SINTETICO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR ITEM %
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.531,58 2,03%
2.0 |ADMISTRACAO LOCAL R$ 9.120,15 2,83%
3.0 |PORTICO 02 A - LADO DIREITO R$ 77.961,69 24,19%
4.0 [PORTICO 02 B - LADO ESQUERDO R$ 77.961,69 24,19%
5.0 |PORTICO 01 - SAIDA PARA SAO JOSE R$ 73.493,75 22,80%
6.0 |PORTICO 03 - SAIDA PARA ALTO PARAGUAI R$ 73.493,75 22,80%
7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.784,00 1,17%

TOTAL R$ 322.346,61 100,0%




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

Obra: Construcdo Portal de Acesso

LOCAL: Entrada/Saida da Cidade

CIDADE: | Prefeitura Municipala de Diamantino

DATA:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
) PERIODO : . A.Executar :
ITEM DESCRICAO / ETAPA 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.531,58| 2,03% 5.35590| 82 391,89 6 391,89 6 391,88 6 6.531,56 100
2.0 ADMISTRACAO LOCAL 9.120,15| 2,83% 7.47852| 82 547,21 6 547,21 6 547,21 6 9.120,15 100
3.0 PORTICO 02 A - LADO DIREITO 77.961,69( 24,19% 23.388,51[ 30 15.592,34 20 31.184,68 40 7.796,17 10 77.961,70 100
4.0 PORTICO 02 B - LADO ESQUERDO 77.961,69( 24,19% 31.184,68( 40 31.184,68 40 15.592,34 20 0,00 0 77.961,70 100
5.0 PORTICO 01 - SAIDA PARA SAO JOSE 73.493,75( 22,80% 7.349,38] 10 29.397,50 40 36.746,88 50 0,00 0 73.493,76 100
6.0 PORTICO 03 - SAIDA PARA ALTO PARAGUAI 73.493,75( 22,80% 0,00 0 0,00 0 36.746,87 50 36.746,88 50 73.493,75 100
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.784,00] 1,17% 0,00 0 0,00 0 1.891,99 50 1.892,00 50 3.783,99 100
Valor Do Més 322.346,61 | 100,0% 74.756,99|  23,2% 77.113,62)  23,9% 123.101,86/  38,2% 47.374,14|  14,7% 322.346,61  100,0%
Valor Acomulado 74.756,99|  23,2% 151.870,61  47,1% 274.972,47/  853% 322.346,61 100%

MAIO/2012




ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT
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OBRA: Construcdo Portal de Acesso
LOCAL: Entrada/Saida da Cidade
PROPR.: Prefeitura Municipala de Diamantino
BDI: 25%
QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO
L. N Investimento Total
Item Discriminagao — -
Recursos da Unido| Contrapartida Total Outras Fonte

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.078,7¢ 452,80 6.531,58

2.0 ADMISTRAGCAO LOCAL 8.487,9C 632,25 9.120,15

3.0 PORTICO 02 A - LADO DIREITO 72.557,01 5.404,68 77.961,69

4.0 PORTICO 02 B - LADO ESQUERDO 72.557,01 5.404,68 77.961,69

5.0 PORTICO 01 - SAIDA PARA SAO JOSE 68.398,81 5.094,94 73.493,75

6.0 PORTICO 03 - SAIDA PARA ALTO PARAGUAI 68.398,81 5.094,94 73.493,75

7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.521,68 262,32 3.784,00

TOTAL 300.000,00 22.346,61 322.346,61 0




ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

OBRA: Construcdo Portal de Acesso
LOCAL: Entrada/Saida da Cidade

PROPR.: Prefeitura Municipala de Diamantino

COMPOSICAO DE BDI

ITENS COMPONENTE DO BDI %
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,20
SEGURO 0,00
GARANTIA 0,00
RISCO 0,85
DESPESAS FINANCEIRAS 1,10
LUCRO 8,69
TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%,CPRB 2%) 7,65
TOTAL 25,00%

* |SS 5% sobre 40% de mao-de-obra = 2%

(1+AC+S+R+GH1+DF)(1+L) ;

BDI = a-n
onde:

AC = taxa de administracio central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

(= taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracio

I = taxa de mcidéncia de impostos (PIS, COFINS e IS5)

Composicédo do BDI conforme Acérdao 2622/2013 do TCU



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: |PAVIMENTACAO ASFALTICA FATOR ENCAR. HORISTA: 121,60 2,216
LOCAL: [VIAS LOCAIS FATOR ENCAR. MENSALISTA: 80,71 1,8071
END: |DIVERSAS RUAS
» NUMERO DE HORAS TRABALHADAS
ITEM |CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS TVES T MES  TFMES 1 MES  IRESUNO
1.0 2707|ENGENHEIRO DE CAMPO 20,00 20,00 20,00 60,00
2.0 4069|MESTRE DE OBRA 20,00 20,00 20,00 60,00
3.0 2350/ AUXILIAR DE ESCRITORIO 25,00 25,00 25,00 75,00
4.0 6122|APONTADOR 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0 7592| TOPOGRAFO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0 7153|LABORATORISTA 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0 10508|VIGIA 120,00 120,00 120,00 360,00
8.0 1142| CAMINHAO CORRECERIA 0,00 0,00 0,00 0,00
9.0 1160|LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANILHA ADMINISTRACAO LOCAL
ITEM [CODIGO|DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT.[ P.UNIT | P.UNIT. [ P.TOTAL
(SINAP) | CORRIGI
DO
1.0 2707|ENGENHEIRO DE CAMPO hora 60,00 66| 53,822 3.229,32
2.0 4069|MESTRE DE OBRA hora 60,00 2227 18,161 1.089,66
3.0 2350/ AUXILIAR DE ESCRITORIO hora 75,00 9,31 7,592 569,40
4.0 6122|APONTADOR hora 0,00 6,42 5,235 0,00
5.0 7592| TOPOGRAFO hora 0,00 10,16 8,285 0,00
6.0 7153|LABORATORISTA hora 0,00 16,69 13,610 0,00
7.0 10508|VIGIA hora 360,00 8,2 6,687 2.407,32
8.0 1142| CAMINHAO CORRECERIA hora 0,00 56,79] 46,311 0,00
9.0 1160|LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO hora 0,00 10,66 8,693 0,00
TOTAL GERAL DO ITEM >>> 7.295,70




